



CITTÀ METROPOLITANA  
DI FIRENZE

Direzione Viabilità - Manutenzione Zona 2

## ***S.P. 551 – Km 16+600***

**LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DEL MURO  
DI SOSTEGNO A VALLE DELLA STRADA LUNGO LA S.P. 551  
AL KM 16+600 NEL COMUNE DI VICCHIO.**

### **QUADRO ECONOMICO**

PROGETTISTA: Arch. Giuseppe Biancamano

Scala

-

Data elaborato:

22/11/2023

Elaborato n.

9

<b>QUADRO ECONOMICO</b>		
<b>NATURA</b>	<b>VOCI</b>	<b>IMPORTO</b>
<b>SOMME A BASE D'APPALTO</b>	A1: Importo dei lavori	€ 271.827,03
	A2: Costi manodopera non soggetti a ribasso	€ 77.143,89
	A3: Costi sicurezza non soggetti a ribasso	€ 20.262,58
	<b>Totale base d'appalto (A1+A2+A3)</b>	<b>€ 369.233,50</b>
	<b>Ribasso del 20,00%</b>	<b>-€ 54.365,41</b>
	<b>A) IMPORTO CONTRATTUALE</b>	<b>€ 314.868,09</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	B1: IVA 22% sui lavori	€ 69.270,98
	B2: Spese tecniche	€ 7.384,67
	B3: Imprevisti e arrotondamenti	€ 8.476,26
	<b>B) Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 85.131,91</b>
	<b>TOTALE PROGETTO (A+B)</b>	<b>€ 400.000,00</b>