

Determinazione Dirigenziale

N. 1491 del 27/06/2025

Classifica: 010.

Anno 2025

(Proposta n° 3435/2025)

<i>Oggetto</i>	PNRR - M2C4I2.1A - ID - INTERVENTO TO-UBIS-000045 S.P. 29 “TRAVERSA DI LUTIRANO” KM 2+800 MESSA IN SICUREZZA NEL COMUNE DI MARRADI - LAVORI DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI DI MAGGIO 2023 – APPROVAZIONE PFTE/ESECUTIVO E AFFIDAMENTO DIRET- TO AD ACME SRL – CUP: B17H23003750006 – CIG: B772251369.
----------------	---

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE VIABILITA' AREA 1
<i>Ufficio Responsabile</i>	Direzione Viabilita' Area 1
<i>Riferimento PEG</i>	46
<i>Centro di Costo</i>	-
<i>Resp. del Proc.</i>	GEOM. ALESSIO LANDI
<i>Dirigente/Titolare E.Q.</i>	CAROSELLA MARIA TERESA

RAUMAR01

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
__sub__	2025	21650	24	333.386,09
__sub__	2025	21650	24	4.372,28
	2025	21650	24	452.579,74

ACCERTAMENTO	ANNO	RISORSA	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO



Il Dirigente

PREMESSO CHE:

- nelle giornate del 15, 16 e 17 maggio 2023 si sono verificate precipitazioni eccezionali su tutto l'Alto Mugello, in particolare nei Comuni di Firenzuola, Palazzuolo sul Senio, Marradi ed anche, seppur con minore intensità, negli altri Comuni limitrofi del territorio metropolitano (Borgo San Lorenzo, San Godenzo, Londa e Dicomano);
- tali eventi meteorologici hanno causato un elevato numero di smottamenti, crolli, scioglimenti e frane di varie tipologie e dimensioni, su numerose strade del territorio, sia di competenza dei Comuni (strade comunali e vicinali) che di competenza della Città Metropolitana di Firenze (strade provinciali e regionali);
- la situazione è apparsa subito grave e pregiudizievole per la sicurezza stradale e numerosi sono stati gli interventi, in Somma Urgenza, messi in atto da parte di tutti gli enti per il ripristino immediato della sicurezza e per la transitabilità delle strade;
- I Comuni e la Città Metropolitana hanno individuato un elenco di opere indifferibili e urgenti, finalizzati alla mitigazione del rischio e a garantire la sicurezza, provinciali e regionali. Tali interventi hanno un nesso di causalità con gli eventi dello scorso maggio;
- l'intervento oggetto riguarda il ripristino della viabilità e delle infrastrutture nel Comune di Marradi;

RICHIAMATA l'Ordinanza Commissariale n. 13/2023 con la quale si disciplinano le modalità mediante le quali provvedere, in esito alla ricognizione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità, al finanziamento del piano degli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali, parte integrante del complessivo quadro esigenziale degli interventi di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera c), punto 1), del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n.100, da attuare nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;

DATO ATTO CHE con ordinanza Commissariale n. 33 e n. 35 del 2024, tali interventi rientrano nel Piano nazionale di ripresa e resilienza disciplinato dal Regolamento del Parlamento Europeo (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021, relativo al dispositivo per la ripresa e la resilienza (Next Generation UE);



RICHIAMATI:

- l'Atto Dirigenziale n. 163/2025 con il quale è stato approvato il Dip;
- la Determinazione Dirigenziale n. 228/2025 con la quale è stata affidato l'ODS n. 40 al RTP con mandataria Studio Martini Ingegneria S.R.L. per la progettazione del PFTE e esecutiva compreso di CSP per l'intervento sulla S.P. 29 km 2+800 Messa in sicurezza un importo contrattuale al netto del ribasso come da determinazione n. 2542 del 01/12/2022 di euro 28.468,57 oltre a cnpaia ed iva per complessivi euro 36.120,92;
- la Determinazione Dirigenziale n. 758/2025 con la quale è stato affidato l'ODS n. 4 per le indagini in situ e prove di laboratorio, propedeutiche alla progettazione di fattibilità ed esecutiva dell'intervento sulla S.P. 29 "Traversa di Lutirano" km 2+800 ad Igetecma Snc, con sede in Via delle Pratella 18/20 - 50056 - Montelupo Fiorentino (FI), P.I. e C.F. 04576560488 per un importo di euro 9.261,76 (al netto del ribasso) ed oltre Iva 22% per un totale complessivo di euro 11.299,34;
- la Determinazione Dirigenziale n. 1078/2025 con cui è stato approvato il certificato di regolare esecuzione dell'Ods n. 4 di Igetecma;
- l'Atto Dirigenziale n. 1738/2025 con cui è stata approvata la Conferenza dei Servizi;

CONSIDERATO che:

- con nota email, il RUP Geom. Alessio Landi, ha rilevato la necessità di affidare i lavori in oggetto per un importo di euro 284.482,06 (di cui euro 29.600,76 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso);
- è stata effettuata un'indagine di mercato, difatti la scrivente Amministrazione ha invitato a rimettere la propria offerta economia all'operatore Acme Srl con sede in Via Donzelli da Pontena n. 4 – 50022, Greve in Chianti, P.I. 06032430487;

VISTO l' art. 50 comma a) del D.lgs n. 36/2023 secondo cui "Salvo quanto previsto dagli [articoli 62 e 63](#), le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'[articolo 14](#) con le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate espe-



rienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

CONSIDERATO che l'art. 50 lettera a) del D.lgs n. 36/2023 è derogato ai sensi dell'art. 3 comma 2 lettera f.1) dell'Ocdpc n. 13 del 31/10/2023, il quale consente di affidare tramite affidamento diretto i lavori nei limiti di 500.000,00, oltre Iva;

DATO ATTO che l'Ufficio Supporto Amministrativo, su sua istanza, ha attivato procedura in modalità interamente telematica sul Sistema Telematico Acquisti Regionali della Toscana – Città Metropolitana di Firenze (START) all'indirizzo <https://start.toscana.it> ed ha invitato l'operatore economico, Acme Srl;

ACCLARATO CHE il progetto è composto da elaborati che rimangono nella disponibilità della scrivente e che si allegano al presente atto;

DATO ATTO altresì che, entro il termine, l'operatore economico ha rimesso la propria offerta economica per un importo pari ad euro 273.267,28 (di cui euro 29.600,76 di costi della sicurezza non soggetti a ribasso), con un ribasso del 4,4% ritenuta congrua dal Rup;

ATTESO che l'Ufficio Supporto Amministrativo ha acquisito per i due affidatari, tramite la piattaforma START:

- l'autocertificazione, a norma dell'art. 43 del DPR 445/2000, relativa al possesso dei requisiti necessari a contrarre con Pubbliche Amministrazioni;
- la dichiarazione del Conto Corrente Dedicato, ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti della P.A.;

STABILITO CHE stante l'urgenza, ai sensi dell'Ordinanza sopra richiamata, è possibile effettuare le verifiche entro 60 giorni e che, l'Ufficio Supporto Amministrativo provvederà in tal senso e che darà atto delle stesse risultanze nel primo atto utile successivo agli esiti;

DATO ATTO che in caso di successivo accertamento del difetto, da parte dei rispettivi affidatari, del possesso dei requisiti prescritti, si procederà alle risoluzioni secondo le modalità previste nel capitolato;

CONSIDERATO che l'importo dei lavori ammonta ad euro 273.267,28 al netto del ribasso ed oltre Iva 22%;



SPECIFICATO che i lavori avranno una durata di 133 giorni naturali e consecutivi (decorrente dalla data indicata nel verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna) e che la stessa è prevista per il 01/07/2025;

DATO ATTO che il quadro economico è allegato al presente atto;

RICORDATO CHE ai sensi dell'art. 6 c. 3 dell'Ordinanza Commissariale l'utilizzo di economie derivanti da ribasso d'asta può essere utilizzato per far fronte alla compensazione prezzi;

ATTESO che l'affidamento in oggetto è identificato con i seguenti codici: **CUP: B17H23003750006 – CIG: B772251369;**

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 32 della Legge 06/11/2012, n. 190 (c.d. "Legge Anticorruzione") che prevede l'obbligo per le Stazioni Appaltanti di pubblicare sul proprio sito Web i dati salienti relativi agli affidamenti di lavori, forniture e servizi in tabelle rese liberamente scaricabili in formato digitale standard aperto;

- il D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ed in particolare l'art. 37.

DATO ATTO che:

- per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo alla sottoscritta Dirigente e al Rup elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi, neppure potenziale, come contemplato dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165) e dal Codice di Comportamento dei dipendenti adottato da questa Amministrazione;

- il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000.

VISTI:

- il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 14 del 29/10/2021 che conferisce alla sottoscritta Ing. Maria Teresa Carosella l'incarico della Direzione Viabilità Area 1;

- la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 122/2024 con la quale è stato approvato il



bilancio di previsione 2025/2027;

VISTI altresì:

- gli art.107, 153, 183 e 192 del D. Lgs 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;
- l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001;
- il Regolamento per la Disciplina dei Contratti Pubblici.

RAVVISATA sulla base delle predette norme la propria competenza in merito

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa:

1. **DI PRENDERE ATTO** del verbale di validazione del progetto in oggetto del 25/06/2025;
2. **DI APPROVARE** il progetto esecutivo per i lavori sulla SP 29 "Traversa di Lutirano" Km 2+800 nel Comune di Marradi per un importo di euro 500.000,00 dando atto che al netto di quanto già impegnato rimangono risorse per un totale complessivo di euro 452.579,74;
3. **DI AFFIDARE** i lavori in oggetto ad Acme Srl con sede in Via Donzelli da Poneta n. 4 – 50022, Greve in Chianti, P.I. 06032430487 per un importo di euro 273.267,28 (al netto del ribasso 4,4%) ed oltre Iva 22% per un totale complessivo di euro 333.386,09;
4. **DI IMPEGNARE** l'importo di euro 452.579,74 al cap. 21650/24 Bp 2025 e di sub impegnare così come segue:
 - euro 333.386,09 a favore di Acme Srl;
 - euro 4.372,28 a titolo di incentivo per le funzioni tecniche;
5. **DI DARE ATTO** che il contratto avverrà mediante scrittura privata;
6. **DI STABILIRE** che il contributo Anac verrà impegnato successivamente a seguito dell'esecutività della variazione Peg n. 1781/25;



7. **DI DARE ATTO** altresì che il quadro economico è allegato alla presente determina;
8. **DI STABILIRE** che i lavori avranno una durata di 133 giorni naturali e consecutivi (decorrente dalla data indicata nel verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna) e che la stessa è prevista per il 01/07/2025;
9. **DI DARE ATTO** che, stante l'urgenza, si potrà procedere alla consegna dei lavori nelle more della stipula del contratto;
10. **DI ATTESTARE** che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000;
11. **DI STABILIRE** che l'approvazione del progetto ai sensi dell'art. 3 comma 4 lettera a) del Ocdpc n. 13 del 31/10/2023 costituisce variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere o all'imposizione dell'area di rispetto e comporta vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori;
12. **DI DARE ATTO** che il Rup è il Geom. Alessio Landi;
13. **DI COMUNICARE** il presente atto all'affidatario;
14. **DI INOLTARE** il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari, ai sensi del Regolamento di Contabilità, ai fini della registrazione dell'impegno di spesa ed all'Ufficio Atti per la relativa pubblicazione e raccolta;
15. **DI DARE ATTO** altresì che il presente affidamento è soggetto ai seguenti obblighi di pubblicità:

- pubblicità successiva sul sito web istituzionale ai sensi del combinato disposto dall'art. 1 c. 16 lett. B9 e c. 32 della legge n. 190/2012;
- pubblicità successiva delle informazioni relative al presente affidamento, ai sensi degli artt. 23 lett. B) del D. Lgs. 33/2013 nella sezione "Amministrazione trasparente" sul sito web dell'Ente;
- l'esito del presente affidamento è pubblicato sul sito web del Committente e sul sito informatico presso l'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 c. 3 lett. C) della L.R. Toscana n. 38/2007.



Allegati parte integrante:

2025_06_27 - SP29 Km9+500_Acme.pdf,p7m (Hash: 63c4cb3108e1cadbea1ec9463165055530b941556c8b347fa94401060c3b653)
E_01_00_Computo metrico estimativo.pdf,p7m (Hash: 9a4b613cc56bd200dcf81bf6f1edcb5b58a069262ebb789ad624125b4d693bb9)
E_05_00_Capitolato speciale appalto.pdf,p7m (Hash: ec88935c6187b7cbf35db76942db90a118ce729ea2692c4ed2912a81995c700e)
R_07_00_Relazione DNSH.pdf,p7m (Hash: 1ef16bc73bb0bcc0d0dcd29be1e576e7d87a516542e2413f9c71efdd531e1ec7)
R_08_00_Relazione CAM.pdf,p7m (Hash: 0e2fbd762593777a3c0c9e8f954ad5f63af890f0a8112dc93aa060544f97756d)
R_11_00_PPE relazione tecnica.pdf,p7m (Hash: f6ae35b80c1c95ac276320eb57fc6453315ff584732b01a21d69483bae5dc4a1)
S_04_00_Cronoprogramma_Diagramma_Gantt.pdf,p7m (Hash: 4f86140-
ce94a77c6b9f3bfb530ac078dd740ae06683e25ddb834d112e1373916)
T_03_00 Particolari costruttivi.pdf,p7m (Hash: 7acbb3bbaa258f6d97c0d36f5ce991f266c52a74530a164ba17d5456e3cdd4b3)
T_04_00_Piano particellare di esproprio.pdf,p7m (Hash: 887c2c1d14aa87a13bffa1ed0a553fd52ff3f875d6ef2d93c0b1b434c9defdc9)
S_01_00_Piano di sicurezza e coordinamento-signed.pdf (Hash: b209dfaffd5b67ee49863d0bec4041e66ff6a-
bef115f3385a1ee4d49d4b372d5)
2025_06_25- Verbale di Validazione_signed.pdf (Hash: a5988544e9c8bdd7d5d395e1ddd2e81b8dfcd93ed1d825cb59998878f1e2e627)

Firenze, 27/06/2025

**IL DIRIGENTE
MARIA TERESA CAROSELLA**

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”

