

## Determinazione Dirigenziale

**N. 1968 del 23/09/2022**

Classifica: 005.02.02

Anno 2022

(Proposta n° 4455/2022)

<i>Oggetto</i>	<b>PROCEDURA NEGOZIATA SVOLTA CON MODALITA' TELEMATICA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI DIRETTORE DEI LAVORI, DIRETTORE OPERATIVO IMPIANTI, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER LE OPERE DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL LICEO LEONARDO DA VINCI POSTO IN FIRENZE IN VIA DEI MARIGNOLLI - CUP B12E20000060006 - B12E20000070006 - CIG 92698591A5 - AGGIUDICAZIONE EFFICACE AL COSTITUENDO RAGGRUPPAMENTO A.I.C.E. CONSULTING SRL</b>
----------------	---

<i>Ufficio Redattore</i>	<b>DIREZIONE EDILIZIA</b>
<i>Ufficio Responsabile</i>	<b>Direzione Edilizia</b>
<i>Riferimento PEG</i>	<b>44</b>
<i>Centro di Costo</i>	<b>.</b>
<i>Resp. del Proc.</i>	<b>ARCH. AGUSTIN BAZUZI</b>
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	<b>CIANCHI GIANNI PAOLO</b>

MARMAU02

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
112sub46	2023	20389	.	18.126,90
2245sub695	2022	20389	.	19.164,71
2245sub695	2022	20389	.	25.203,55
34sub1	2024	20390	.	23.300,86
34sub1	2024	20390	.	31.882,77

98sub24	2023	20390	.	23.873,10
---------	------	-------	---	-----------

ACCERTAMENTO	ANNO	RISORSA	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO

### **Il Dirigente**

**PREMESSO CHE:**

- con determinazione dirigenziale n. 1138 del 26/05/2022 è stato disposto, tra l'altro:
  - a) di approvare gli elaborati tecnici per l'affidamento del servizio di direttore dei lavori, direttore operativo impianti, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per le opere di adeguamento sismico del liceo Leonardo da Vinci posto in Firenze in via dei Marignolli, dell'importo a base d'appalto di € 171.636,30 ed un importo complessivo di € 217.772,14, CNPAIA ed Iva inclusi;
  - b) di individuare il contraente mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) della L. 120/2020, in deroga all'art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 120/2020;
- la procedura è un APPALTO PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE - INVESTIMENTO 3.3 PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA;
- la spesa complessiva di € 217.772,14 è finanziata per € 96.145,01 con fondi FSC stanziati sul capitolo 20389 (CUP B12E20000060006) e per € 121.627,13 con fondi MIUR stanziati sul capitolo 20390 (CUP B12E20000070006);
- con determinazione dirigenziale n. 1701 del 05/08/2022 è stato disposto:
  - di approvare i verbali delle sedute di gara del 25 e 29 luglio e del 2 agosto 2022, presiedute dalla commissione giudicatrice, relativi alla procedura negoziata per l'appalto del servizio di direttore dei lavori, direttore operativo impianti, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per le opere di adeguamento sismico del liceo Leonardo da Vinci posto in Firenze in via dei Marignolli;
  - di aggiudicare il servizio al costituendo R.T. A.I.C.E. Consulting Srl con sede legale in San Giuliano Terme (PI), via Giovanni Boccaccio n. 20, C.F. e P.I. 01149980508, in qualità di mandataria, e Ing. Carlotta Costa con sede legale in Firenze, via G. Fabbroni n. 51, C.F. CSTCLT75S42I726R e P.I. 00138608880, e Ing. Johan Hoxha con sede legale in Prato, via G. Parini n. 12, C.F. HXHJHN89S29Z100D e P.I. 02450940974, in qualità di mandanti, con il punteggio complessivo di 92,169/100 (70/70 offerta tecnica e 22,169/30 offerta economica) e il ribasso del 35% sull'importo a base d'appalto, dando atto che

l'aggiudicazione sarebbe diventata efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti;

□ il Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.) è l'Arch. Agustin Bazuzi;

**PRECISATO CHE** i lavori inizialmente previsti in due lotti sono stati raggruppati in un unico lotto finanziato con fondi MIUR (75,54% del lotto 2), fondi della Città metropolitana di Firenze (24,46% del lotto 2) e fondi FSC (100% del lotto 1);

**RICHIAMATO** l'art. 81 del D.Lgs. 50/2016 il quale dispone che fino all'istituzione, tramite decreto del Ministero delle Infrastrutture, della *Banca dati nazionale degli operatori economici*, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale per la partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice sia acquisita utilizzando la banca dati AVCPass istituita con Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'ANAC;

**ATTESO** che la Direzione Gare, Contratti ed Espropri ha provveduto, a far data dal 09/08/2022, a norma dell'art. 43 del DPR 445/2000 e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti (art. 71 del predetto DPR 445/00), alla verifica delle autocertificazioni presentate in sede di gara, acquisendo, tramite il sistema AVCPASS, per ciascun operatore economico costituente il raggruppamento temporaneo:

- 1) la visura del casellario informatico dell'Autorità Nazionale Anticorruzione da cui non risultano annotazioni;
- 2) i certificati del casellario giudiziale dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, rilasciati dal Ministero della Giustizia tramite il sistema informativo del casellario, dai quali atti non risultano a carico degli interessati motivi ostativi a contrattare con la Pubblica Amministrazione a norma dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- 3) il certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, rilasciato dal Ministero della Giustizia tramite il sistema informativo del casellario, dai quali non risultano annotazioni;
- 4) l'esito regolare della verifica della regolarità fiscale, effettuata ai fini di cui all'art. 80, comma 4 del D.Lgs. 50/2016;
- 5) la certificazione di regolarità contributiva Inarcassa;

e solo per A.I.C.E. Consulting Srl l'iscrizione alla CCIAA con l'indicazione dell'inesistenza di procedure concorsuali in corso o pregresse;

**PRESO ATTO CHE** gli operatori economici componenti il costituendo R.T. hanno dichiarato nel DGUE di non essere tenuti alla disciplina della legge 68/99, in quanto A.I.C.E Consulting Srl occupa un numero di dipendenti inferiore alle 15 unità e l'Ing. Carlotta Costa e l'Ing. Johan Hoxha non hanno nessun dipendente; tale situazione è stata appurata da questa stazione appaltante

tramite documentazione acquisita da A.I.C.E Consulting Srl e autocertificazioni dell'Ing. Carlotta Costa e dell'Ing. Johan Hoxha;

**PRESO ALTRESI' ATTO** che la Direzione Gare, Contratti ed Espropri ha inoltre acquisito tramite il servizio on line il DURC attestante la regolarità contributiva di A.I.C.E. Consulting Srl nei confronti di INPS e INAIL, numero protocollo INAIL\_34410607, scadenza validità 28/12/2022;

**ACQUISITE**, tramite richiesta effettuata alla Banca Dati Nazionale Antimafia, le comunicazioni antimafia attestanti che a carico di A.I.C.E. Consulting Srl (prot. PR\_PIUTG\_Ingresso\_0042239\_20220809) e Ing. Carlotta Costa (prot. PR\_FIUTG\_Ingresso\_0132681\_20220809) e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011;

**PRESO ATTO CHE** la Direzione Gare, Contratti ed Espropri ha provveduto, tramite la banca dati nazionale unica della documentazione antimafia del Ministero dell'Interno, a richiedere in data 09/08/2022 la comunicazione antimafia, di cui all'art. 84, comma 2 del D.Lgs. 159/2011, nei confronti dell'Ing. Johan Hoxha (prot. n. PR\_POUTG\_Ingresso\_0031521\_20220809);

**PRESO ALTRESI' ATTO** che alla data odierna non è pervenuta risposta dalla banca dati nazionale unica della documentazione antimafia del Ministero dell'Interno in relazione alla richiesta di verifica nei confronti dell'Ing. Johan Hoxha;

**RITENUTO**, ai sensi di quanto consentito dall'art. 88, comma 4-bis del D.Lgs. 159/2011, decorso il termine di trenta giorni dalla richiesta, di procedere sotto condizione risolutiva anche in assenza della comunicazione antimafia, acquisita l'autocertificazione di cui all'articolo 89 dall'Ing. Johan Hoxha;

**PRESO ATTO** che la Direzione Gare, Contratti ed Espropri ha verificato il possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale dichiarati in sede di gara;

**DATO INFINE ATTO** che la predetta Direzione Gare, Contratti ed Espropri ha acquisito anche la documentazione per la verifica dell'idoneità tecnico-professionale, di cui all'art. 16 della Legge Regionale Toscana 38/2007 e all'art. 90, c. 9 del D.Lgs. 81/2008, e che la stessa è stata verificata con esito positivo dal sottoscritto, sentito il RUP, come da nota del giorno 08/09/2022 trasmessa alla Direzione Gare, Contratti ed Espropri;

**RITENUTO**, pertanto, ai sensi dell'art. 32, c. 7 del D.Lgs. 50/2016, poter disporre l'efficacia dell'aggiudicazione come previsto dal disciplinare di gara e dal Regolamento per la Disciplina dei Contratti dell'Ente;

**CONSIDERATO CHE:**

- il contratto da stipularsi con il raggruppamento aggiudicatario dell'appalto, al netto del ribasso offerto del 35%, ammonta a complessivi € 111.563,60, oltre CNPAIA 4% e Iva 22%, come di seguito dettagliato:

Importo soggetto a ribasso	€ 171.636,30
Ribasso del 35%	-€ 60.072,71
<b>IMPORTO CONTRATTUALE</b>	<b>€ 111.563,60</b>
CNPAIA 4%	€ 4.462,54
<b>Imponibile</b>	<b>€ 116.026,14</b>
Iva 22%	€ 25.525,75
<b>TOTALE SPESA</b>	<b>€ 141.551,89</b>

□ ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 118 del 23.06.2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi), in conseguenza dell'aggiudicazione del servizio e della riallocazione del ribasso di gara tra le somme a disposizione, si rende necessario procedere all'approvazione del nuovo quadro economico, come di seguito indicato:

NATURA	VOCI	QE	anni precedenti	2022	2023	2024
<b>SOMME A BASE D'APPALTO</b>	- Importo dei lavori soggetto a ribasso	3.686.645,93 €				
	- Oneri sicurezza	198.448,35 €				
	<b>Totale base d'appalto</b>	<b>3.885.094,28 €</b>				
	Ribasso 12,10%	446.084,16 €				
<b>A) IMPORTO CONTRATTUALE</b>		<b>3.439.010,12 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.289.324,32 €</b>	<b>1.423.038,66 €</b>	<b>726.647,14 €</b>
<b>SOMME A DISP.</b>	b4: imprevisti	146.548,28 €	0,00 €	55.219,18 €	91.329,10 €	0,00 €
	Economie da ribasso	73.848,38 €	0,00 €	0,00 €	73.848,38 €	0,00 €
	ODS 1 AICE DD 1429/2019	86.249,63 €	86.249,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	ODS 3 AICE DD 1042/2020	82.462,81 €	82.462,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Indagini geologiche Santerrecchi DD 1815/2019	5.027,71 €	5.027,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>Direzione dei lavori e CSE presente det.</b>	<b>141.551,89 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>42.465,57 €</b>	<b>42.000,00 €</b>	<b>57.086,32 €</b>
	<b>Spese tecniche economie da ribasso D.L.</b>	<b>76.220,25 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>76.220,25 €</b>	<b>0,00 €</b>
	b7: spese tecniche incentivo	16.317,40 €	0,00 €	0,00 €	7.188,75 €	9.128,65 €
	Importo per l'attuazione delle misure anticovid-19	151.407,93 €	0,00 €	31.325,78 €	62.651,56 €	57.430,59 €
	Verifica della progettazione DD1266/20 INTRE	20.935,20 €	20.935,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b12:IVA 22% sui lavori	756.582,23 €	0,00 €	283.651,35 €	313.068,51 €	159.862,37 €

<b>B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>1.557.151,71 €</b>	<b>194.675,35 €</b>	<b>412.661,88 €</b>	<b>666.306,55 €</b>	<b>283.507,93 €</b>
<b>TOTALE PROGETTO (A+B)</b>	<b>4.996.161,83 €</b>	<b>194.675,35 €</b>	<b>1.701.986,20 €</b>	<b>2.089.345,21 €</b>	<b>1.010.155,07 €</b>

**PRECISATO CHE** la spesa per l'esecuzione del servizio pari complessivamente ad € 141.551,89, CNPAIA ed Iva incluse, tenuto conto dell'esigibilità della spesa e della percentuale di ripartizione della stessa tra i finanziamenti dell'opera, trova copertura nella prenotazione di spesa assunta con la determinazione dirigenziale n. 1138 del 26/05/2022, come di seguito indicato:

- € 19.164,71 sul capitolo 20389 impegno 2245/2022 sub 695/2022 (annualità 2022);
- € 23.300,86 sul capitolo 20390 impegno 34/2024 sub 1/2024 in via provvisoria, in attesa dell'esecutività della variazione di bilancio per lo spostamento sull'annualità 2022 (annualità 2022);
- € 18.126,90 sul capitolo 20389 impegno 112/2023 sub 46/2023 (annualità 2023);
- € 23.873,10 sul capitolo 20390 impegno 98/2023 sub 24/2023 (annualità 2023);
- € 25.203,55 sul capitolo 20389 impegno 2245/2022 sub 695/2022 (annualità 2024);
- € 31.882,77 sul capitolo 20390 impegno 34/2024 sub 1/2024 (annualità 2024);

**DATO ATTO** che il ribasso di gara di € 76.220,25 resta tra le somme a disposizione del quadro economico dell'opera e viene riallocato sull'impegno padre con esigibilità 2023, tenuto conto che il ribasso relativo al finanziamento MIUR (75,54% del lotto 2) ammonta ad € 32.157,68 al netto del finanziamento della Città metropolitana di Firenze (24,46% del lotto 2) e il finanziamento FSC ad € 33.649,85 (100% lotto 1):

- € 783,81 capitolo 20389 impegno 2245/2022 sub 695/2022;
- € 32.866,04 capitolo 20389 impegno 112/2023 sub 46/2023;
- € 27.419,60 capitolo 20390 impegno 34/2024 sub 1/2024;
- € 15.150,80 capitolo 20390 impegno 98/2023 sub 24/2023;

**CONSIDERATO** che con nota prot. int. n. 2818 del 23/09/2022, alla quale si rimanda per i dettagli, è stata richiesta variazione di bilancio per riallineare gli stanziamenti di bilancio con il cronoprogramma dell'esigibilità delle voci del quadro economico dell'opera;

**RICHIAMATO** l'obbligo previsto dal comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui *“al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa”*;

**VISTO** il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 12 del 27/09/2019 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente della Direzione Edilizia con decorrenza 30/09/2019;

**VISTI:**

- le disposizioni transitorie dello Statuto della Città Metropolitana che all'art. 1 prevedono che *“la Città Metropolitana, nelle more dell'approvazione dei propri regolamenti, applica quelli della Provincia di Firenze”*;
- il Bilancio di Previsione per il 2022/2024, approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitanano n. 120 del 22/12/2021, esecutiva ai sensi di legge;
- l'art.107 del D. Lgs 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;

**RAVVISATA**, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;

## **D E T E R M I N A**

- 1. DI DISPORRE L'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE** del servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, stante l'esito favorevole delle verifiche sull'autocertificazione richiamate in premessa, al costituendo R.T. A.I.C.E. Consulting Srl con sede legale in San Giuliano Terme (PI), via Giovanni Boccaccio n. 20, C.F. e P.I. 01149980508, in qualità di mandataria, e Ing. Carlotta Costa con sede legale in Firenze, via G. Fabbroni n. 51, C.F. CSTCLT75S42I726R e P.I. 00138608880, e Ing. Johan Hoxha con sede legale in Prato, via G. Parini n. 12, C.F. HXHJHN89S29Z100D e P.I. 02450940974, in qualità di mandanti, con il punteggio complessivo di 92,169/100 (70/70 offerta tecnica e 22,169/30 offerta economica) e il ribasso del 35% sull'importo a base di appalto, così per l'importo complessivo di € 111.563,60, CNPAIA 4% e Iva 22% esclusi, come specificato nella parte narrativa del presente atto;
- 2. DI IMPEGNARE** l'importo di € 141.551,89 a favore di A.I.C.E. Consulting Srl come segue:
  - € 19.164,71 sul capitolo 20389 impegno 2245/2022 formalizzando il sub-impegno 695/2022 (annualità 2022);
  - € 23.300,86 sul capitolo 20390 impegno 34/2024 sub 1/2024 in via provvisoria, in attesa dell'esecutività della variazione di bilancio per lo spostamento sull'annualità 2022 (annualità 2022);
  - € 18.126,90 sul capitolo 20389 impegno 112/2023 formalizzando il sub-impegno 46/2023 (annualità 2023);
  - € 23.873,10 sul capitolo 20390 impegno 98/2023 formalizzando il sub-impegno 24/2023 (annualità 2023);
  - € 25.203,55 sul capitolo 20389 impegno 2245/2022 formalizzando il sub-impegno 695/2022 (annualità 2024);
  - € 31.882,77 sul capitolo 20390 impegno 34/2024 formalizzando il sub-impegno 1/2024 (annualità 2024);

3. **DI DARE ATTO** che con nota prot. int. n. 2818 del 23/09/2022, alla quale si rimanda per i dettagli, è stata richiesta variazione di bilancio per riallineare gli stanziamenti di bilancio con il cronoprogramma dell'esigibilità della spesa del servizio;
4. **DI ATTESTARE** che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000;
5. **DI PRECISARE CHE:**
  - il perfezionamento contrattuale avverrà mediante scrittura privata a norma di quanto stabilito dal Regolamento per la Disciplina dei Contratti dell'Ente;
  - il servizio avrà inizio presumibilmente in data 1 ottobre 2022 nelle more della stipula del contratto ed avrà una durata corrispondente a quella dei lavori ossia di 859 giorni;
6. **DI DARE ATTO CHE** il presente affidamento è soggetto ai seguenti obblighi di pubblicità:
  - pubblicità del presente atto sul sito web dell'Ente, sezione "Amministrazione Trasparente", così come previsto dall'art. 29 del Codice dei Contratti e sul sistema informatizzato della Regione Toscana (Osservatorio dei Contratti Pubblici) collegato alla piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture, ai sensi dell'art. 10 della Legge Regione Toscana n. 38 del 2007;
  - pubblicità dei dati del presente affidamento sul sito web dell'Ente, sezione "Amministrazione Trasparente", così come previsto dall'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 ed in ottemperanza agli obblighi di cui al comma 32, art. 1, legge 190/2012 (legge anticorruzione);
  - pubblicità relativa all'avviso di aggiudicazione di appalto, con le indicazioni di cui all'art. 36, comma 2, lettera c-bis) del Codice, sul profilo di committente ai sensi dell'art. 29, c. 1 del D.Lgs. 50/2016 e sul sistema informatizzato della Regione Toscana (Osservatorio dei Contratti Pubblici) collegato alla piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture ai sensi dell'art. 10 della Legge Regione Toscana n. 38 del 2007;
7. **DI INOLTRE** il presente atto:
  - ai sensi dell'art. 29, comma 6 del Regolamento di Contabilità, alla Direzione Servizi Finanziari ai fini della registrazione degli impegni di spesa;
  - alla Direzione Gare, Contratti ed Espropri che lo ha redatto;
  - alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

*Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità di cui all'art. 120, c. 5 del D.Lgs. 02/07/2010, n. 104.*



Firenze, 23/09/2022

**IL DIRIGENTE**  
**CIANCHI GIANNI PAOLO**

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”