



Determinazione Dirigenziale

N. 2042 del 18/09/2023

Classifica: 005.

Anno 2023

(Proposta n° 4908/2023)

<i>Oggetto</i>	L792: APPALTO PNRR M.5 C. 2 I. 2.2 GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA SVOLTA CON MODALITA' TELEMATICA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL "PROGETTO DI RIGENERAZIONE TERRITORIALE DELLA TENUTA DI MONDEGGI STRALCIO 5 STRADE E INVASI, SITUATA NEL COMUNE DI BAGNO A RIPOLI (FI) CIG: 988781858A - CUP: B37B22000010006. AGGIUDICAZIONE EFFICACE LAVORI AL COSTITUENDO RTI CON MANDATARIA LA CALENZANO ASFALTI SPA
----------------	--

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE GENERALE
<i>Ufficio Responsabile</i>	Direzione Generale
<i>Riferimento PEG</i>	068
<i>Centro di Costo</i>	068
<i>Resp. del Proc.</i>	ING. GIACOMO PARENTI
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	PARENTI GIACOMO

PARGIA01

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
188 sub	2024	21385	1	258.047,65



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



**CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE**

189 sub	2024	21385	2	3.065.233,63
2913 sub	2023	21385	1	50.568,00
2915 sub	2023	21385	2	600.674,91
2916 sub	2023	21385	3	76.436,73
2917 sub	2023	21385	4	907.957,99
70 sub	2025	21385	1	37.864,55
70 sub	2025	21385	1	3.834,20
71 sub	2025	21385	2	449.776,15
71 sub	2025	21385	2	45.544,76

ACCERTAMENTO	ANNO	RISORSA	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO

Il Direttore Generale

PREMESSO CHE:

- la procedura è un APPALTO PNRR – MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE - COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.2 PIANI URBANI INTEGRATI;
- con atto dirigenziale n. 662 del 25/03/2022 è stato approvato in linea tecnica il progetto “Rigenerazione territoriale della Tenuta di Mondeggi”;
- con D.M. del 22.04.2022 “Assegnazione delle risorse ai soggetti attuatori dei piani integrati selezionati dalle città metropolitane - Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore, Investimento 2.2. “Piani Urbani Integrati” del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” è stato approvato il finanziamento per l’elenco delle proposte progettuali presentate da questo Ente fra cui il piano per la Rigenerazione territoriale della tenuta di Mondeggi PNRR M.5 C. 2 I. 2.2 CUP B37B22000010006 assegnando risorse per € **47.900.000,00**;
- in data 7 giugno 2022 il Sindaco Metropolitan ha sottoscritto l’atto d’obbligo connesso all’accettazione del finanziamento concesso dal Ministero dell’interno, che prevede al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi intermedi e finali (milestone e target) l’aggiudicazione dei lavori entro il 30 luglio 2023;
- con D.M. del 10.06.2022 “Assegnazione del contributo agli enti locali a copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, annualità 2022, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade” sono state assegnate risorse per la progettazione definitiva ed esecutiva relativa alla Rigenerazione territoriale della tenuta di Mondeggi CUP B33I22000040001 per € **4.204.303,00**;
- con comunicato del 12 gennaio 2023 del Dipartimento per gli affari interni e territoriali è stato assegnato un contributo del 10% dell’importo di finanziamento di cui al DM 22.04.2023 di € 47.900.000,00 per



fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, registrati a seguito dell'aggiornamento dei prezzi regionali, la Città Metropolitana di Firenze, per € **4.790.000,00**;

- con determina dirigenziale n. 1419 in data 19.06.2023, esecutiva, è stato disposto, tra l'altro di:
- a) approvare i progetti dei n. 5 interventi che complessivamente costituiscono il progetto di Rigenerazione territoriale della Tenuta di Mondeggi, rimodulando il quadro complessivo dell'opera per totali € **57.317.157,24** finanziato come sopra descritto oltre € **422.854,24** di cofinanziamento CMF;
 - b) di approvare in particolare, ai fini della procedura in oggetto, il progetto esecutivo riguardante l'esecuzione dei lavori di realizzazione del Progetto di rigenerazione territoriale della Tenuta di Mondeggi Stralcio 5 strade ed invasi, situata nel comune di Bagno a Ripoli (Fi), dell'ammontare complessivo di 11.077.604,27, di cui € 6.172.369,65 per lavori a base di gara (compreso oneri per la sicurezza per € 262.416,26);
 - c) di individuare il contraente mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L. 120/2020 e s.m., da aggiudicarsi con il criterio offerta economicamente più vantaggiosa;
- a seguito predetta DD 1419/23 e variazione n. 7/C/2023 il presente intervento pari ad € 11.077.604,27, risulta finanziato come segue:

Capitolo E	Capitolo U	Bilancio 2023	Bilancio 2024	Bilancio 2025
998/5	21385/1 PNC	181.610,92 imp. 2913/23 acc. 1166/23	258.047,65 imp. 188/24 acc. 109/24	344.063,53 imp. 70/25 acc. 51/25
999/5	21385/2 PNRR	2.157.275,64 impegno 2915/23 accertamento 1172/23	3.065.233,63 imp. 189/24 acc. 115/24	4.086.978,18 imp. 71/25 acc. 57/25
Av Vinc.	21385/3 PNC	76.436,73 imp. 2916/23		
Av Vinc.	21385/4 PNRR	907.957,99 imp. 2917/23		
Totale	11.077.604,27	3.323.281,28	3.323.281,28	4.431.041,71

- con atto dirigenziale n. 2192 del 24/07/2023 è stato disposto, tra l'altro di:
- a) approvare i verbali delle sedute amministrative del 6, 7 e 12 luglio 2023 relativi all'appalto in oggetto;
 - b) di ammettere alla procedura i n. 7 operatori economici partecipanti, che hanno presentato documentazione amministrativa conforme alle prescrizioni contenute nel bando e nel disciplinare di gara;
- con atto dirigenziale n. 2192 del 24/07/2023 è stato disposto, tra l'altro di:
- a) approvare i verbali della commissione giudicatrice delle sedute del 13, 17 e 20 Luglio 2023;
 - b) aggiudicare i lavori in oggetto al costituendo RTI con mandataria La Calenzano Asfalti S.p.A., con sede legale in Calenzano (Fi), 50041 Via Di Le Prata 93/95/97, C.F. e P.I. 01944720489 e mandante l'impresa Rosi Leopoldo S.P.A., con sede legale in Pescia (Pt), 51017 Via Giuseppe Giusti 67, C.F. e P.I. 00820700474, con il punteggio complessivo di 82,51/100 (52,51/70 offerta tecnica, 25/25



ribasso, 5/5 offerta tempo) e il ribasso del 28,90%, dando atto che l'aggiudicazione diventa efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso, da parte dell'aggiudicatario, dei requisiti prescritti;

- c) il Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.) è il sottoscritto Ing. Giacomo Parenti Direttore Generale della Città Metropolitana di Firenze;

RICHIAMATA la delibera ANAC 464 del 27.07.22 d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con l'Agenzia per l'Italia Digitale di Adozione che provvede all'attuazione dell'articolo 81 comma 2 del decreto legislativo del 50/2016 e con cui vengono individuati i criteri e le modalità relative all'accesso e al funzionamento della Banca dati Nazionale dei Contratti Pubblici tramite l'utilizzo del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico.

ATTESO che la Direzione Gare, Contratti e Espropri ha provveduto, a norma dell'art. 43 del DPR 445/2000 e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti (art. 71 del predetto DPR 445/00), alla verifica dell'autocertificazione presentata in sede di gara, acquisendo, tramite il sistema FVOE, per le imprese del raggruppamento primo classificato:

- 1) le iscrizioni alla C.C.I.A.A. e l'inesistenza di procedure concorsuali in corso o pregresse alla data del 26/07/2023;
- 2) le visure del Casellario Informatico della predetta Autorità di Vigilanza in data 26/07/2023 da cui non risultano annotazioni a carico delle ditte;
- 3) i Certificati Generali del casellario giudiziale delle persone interessate (legali rappresentanti, soci, direttori tecnici, ecc.), rilasciati in data 26 e 27/07/2023 dal Ministero della Giustizia tramite il Sistema informativo del Casellario Giudiziale, dai quali atti non risultano a carico degli interessati motivi ostativi a contrattare con la Pubblica Amministrazione a norma dell'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.;
- 4) i certificati dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato riguardante le imprese costituenti il raggruppamento aggiudicatario rilasciati in data 26 e 28/07/2023 dai quali non risultano annotazioni;
- 5) accertamento della regolarità fiscale effettuata ai fini di cui all'art. 80 c.4 del D.lgs.50/2016 *"dei carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell'anagrafe tributaria"* a seguito di richieste effettuate in data 26/07/2023;

ATTESO ALTRESI' che la Direzione Gare, Contratti e Espropri ha inoltre acquisito:

- 1) il possesso della attestazione SOA, tramite visura telematica sul sito internet dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture in data 27/07/2023;
- 2) il D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva) con n. protocollo INAIL_39186028 valido fino al 18/10/2023 dal quale l'impresa La Calenzano Asfalti SpA risulta in regola con il versamento dei contributi INPS, INAIL e CNCE;
- 3) il D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva) con n. protocollo INAIL_39521666 valido fino al 07/11/2023 dal quale l'impresa Rosi Leopoldo SpA risulta in regola con il versamento dei contributi INPS, INAIL e CNCE;



- 4) la documentazione probatoria ai fini del mancato assoggettamento alla legge n.68/99 sia per l'impresa La Calenzano Asfalti SpA che per l'Impresa Rosi Leopoldo SpA;

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell'art 1 comma 52 della legge 190/2012 *“Per le attività imprenditoriali di cui al comma 53 la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria da acquisire indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è obbligatoriamente acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, attraverso la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. Il suddetto elenco è istituito presso ogni prefettura. L'iscrizione nell'elenco è disposta dalla prefettura della provincia in cui il soggetto richiedente ha la propria sede. Si applica l'articolo 92, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco”;*
- ai sensi dell'art 7 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2013 *“l'informazione antimafia non è richiesta nei confronti delle imprese iscritte nell'elenco per l'esercizio delle attività per cui è stata disposta l'iscrizione” e che “I soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia verificano l'iscrizione nell'elenco attraverso i siti istituzionali delle Prefetture competenti di cui all'art. 8”.*

VERIFICATO tramite visura *on line* sulla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) in data 27/07/2023 che:

- l'Impresa La Calenzano Asfalti SpA è iscritta nella White List di cui alla sopra citata Legge presso la Prefettura di Firenze con scadenza iscrizione 11/09/2023, e che in data 24/08/2023 ha inviato alla prefettura competente richiesta di interesse a permanere nell'elenco;
- l'Impresa Rosi Leopoldo SpA è iscritta nella White List di cui alla sopra citata Legge presso la Prefettura di Pistoia, con scadenza iscrizione il 24/01/2024;

ATTESO che la predetta Direzione ha acquisito, da ambedue le imprese costituenti il raggruppamento, anche la documentazione per la verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese di cui all'art.16 della LRT n.38/2007 e s.m., ritenuta valida dal sottoscritto in qualità di Responsabile del Procedimento con nota del 06/09/2023;

RITENUTO, pertanto, ai sensi dell'art. 32 c. 7 del Dlgs 50/2016 e ss. mm. poter disporre l'efficacia dell'aggiudicazione come previsto dal disciplinare di gara e dal Regolamento per la disciplina dei Contratti della Provincia;

CONSIDERATO che:

- il contratto da stipularsi con l'impresa aggiudicataria dell'appalto in questione ammonta a complessivi € **4.464.393,12** (IVA esclusa), come di seguito dettagliato;
- ai sensi di quanto previsto dal D.lgs 118 del 23.06.2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi), in



conseguenza dell'aggiudicazione dei lavori si rende necessario procedere alla nuova approvazione del quadro economico dell'intera opera che risulta essere il seguente:

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE					
Lavori di Rigenerazione Territoriale tenuta di Mondeggi 5° Stralcio Strade e Invasi					
Quadro Economico di progetto ESECUTIVO					
A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA SOGGETTI A RIBASSO:		5.909.953,39 €	5.909.953,39 €		
A.2) Oneri Piani di sicur. coordin. non soggetti ribasso DI CUI:	OG6	262.416,26 €	262.416,26 €		
TOTALE A BASE D'APPALTO (A.1+A.2)		6.172.369,65 €	6.172.369,65 €	ESIGIBILITA' DELLA SPESA	
Ribasso 28,90 %			1.707.976,53 €	2023	2024
A) IMPORTO CONTRATTUALE			4.464.393,12 €	1.340.686,58 €	3.123.706,54 €
SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE					
Economie da ribasso DL 13/2023 PNC			133.580,29 €		133.580,29 €
Economie da ribasso DL 13/2023 PNRR			1.586.740,98 €		1.586.740,98 €
Rilievi accertamenti ed indagini COMPRESA Iva		281.604,00 €	281.604,00 €	281.604,00 €	
Imprevisti IVA inclusa		711.978,77 €	707.313,61 €		707.313,61 €
Art.113 D.Lgs. n.50/2016 80% dell' 1% (Compenso incentivante)		61.723,70 €	49.378,96 €		49.378,96 €
Direzione dei Lavori e CSE (compreso CNPAIA e IVA)		226.683,19 €	226.683,19 €	68.004,96 €	158.678,23 €
Collaudo tecnico amministrativo (compreso CNPAIA e IVA)		34.471,70 €	34.471,70 €		34.471,70 €
Collaudo statico (compreso CNPAIA e IVA)		23.641,99 €	23.641,99 €		23.641,99 €
Iva su lavori		977.501,33 €	982.166,49 €	294.951,05 €	687.215,44 €
Opzionale: Invaso 1 e opere e servizi connessi IVA 22% compresa		2.447.629,94 €	2.447.629,94 €		2.447.629,94 €
Allacciamenti		140.000,00 €	140.000,00 €		140.000,00 €
B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMM.NE		4.905.234,62 €	6.613.211,15 €	644.560,01 €	3.521.021,20 €
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)		11.077.604,27 €	11.077.604,27 €	1.985.246,59 €	6.644.727,74 €
					2.447.629,94 €

RICORDATO che l'Amministrazione si riserva la possibilità di affidare i lavori per la realizzazione dell'invaso n. 1, del valore di € 2.447.629,94, modificando il contratto di appalto senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, alle medesime condizioni previste nel contratto originario;

VERIFICATO CHE a seguito del ribasso d'asta è stata rilevata una minore spesa pari ad € **1.720.321,27** di cui € 133.580,29 PNC, e € 1.586.740,98 PNRR;

RITENUTO mantenere nella disponibilità del quadro economico dell'opera tale importo come consentito dall'art. 24 del DL 13 del 24.02.2023 "Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e dei target del PNRR e per fronteggiare l'incremento dei prezzi, relativi agli interventi di



edilizia scolastica ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, e' consentito l'utilizzo per ciascun intervento da parte degli enti locali beneficiari dei ribassi d'asta riguardanti il medesimo intervento, laddove ancora disponibili”;

DATO ATTO che con nota prot. int. n. 2495 del 14/09/2023 e successiva a parziale rettifica n. 2536 del 20/09/2023, alle quali si rimanda per i dettagli, è stata richiesta variazione di bilancio per riallineare gli stanziamenti di bilancio entrata/spesa con il cronoprogramma dell'esigibilità delle voci del quadro economico dell'opera;

DATO ATTO CHE con il presente atto si provvede pertanto a sub impegnare la spesa di **€ 5.446.559,61** pari a lavori e IVA 22% tenuto conto dell'esigibilità della spesa e della percentuale di ripartizione dei finanziamenti PNC e PNRR, come segue:

ANNO 2023

- **€ 1.635.637,63** di cui € 76.436,73 sul capitolo 21385/3 impegno 2916/2023 PNC e € 50.568,00 sul capitolo 21385/1 impegno 2913/2023 PNC, € 907.957,99 sul capitolo 21385/4 impegno 2917/2023 PNRR e € 600.674,91 sul capitolo 21385/2 impegno 2915/2023 PNRR;

ANNO 2024

- **€ 3.810.921,98** di cui € 295.912,20 PNC, di cui € 258.047,65 sul capitolo 21385/1 impegno 188/2024 PNC e € 37.864,55 sul capitolo 21385/1 impegno 70/2025 PNC in attesa dell'esecutività della variazione di bilancio per lo spostamento sull'annualità 2024, € 3.515.009,78 PNRR, di cui € 3.065.233,63 sul capitolo 21385/2 impegno 189/2024 PNRR, e € 449.776,15 sul capitolo 21385/2 impegno 71/2025 in attesa dell'esecutività della variazione di bilancio per lo spostamento sull'annualità 2024;

ANNO 2025

- **€ 49.378,96** per incentivo, tenuto conto dell'esigibilità della spesa è finanziata per € 3.834,20 con il capitolo 21385/1 impegno 70/2025 PNC e per € 45.544,76 con il capitolo 21385/2 impegno 71/2025, in attesa dell'esecutività della variazione di bilancio per lo spostamento sull'annualità 2024 richiesta con docin 2536/2023;

DATO atto che ai sensi dell'art 11 del regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche approvato con Atto del Sindaco Metropolitan n.12/2020 per le opere con importo a base di gara oltre € 5.000.000,00 è prevista l'applicazione di un'aliquota del 1% per il calcolo dell'importo da destinare alla funzione incentivante pari quindi a € 61.723,70;

VISTO l'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, il quale stabilisce che la percentuale dell'80% del fondo per incentivo deve essere pagato al personale che ha svolto funzioni tecniche, mentre il restante 20% delle risorse, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, deve essere destinato all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione;

DATO ATTO che, in considerazione del totale finanziamento a destinazione vincolata dell'opera, si procede ad impegnare l'80% pari ad **€ 49.378,96**, tenuto conto dell'esigibilità della spesa, è finanziata per €



3.834,20 con il capitolo 21385/1 impegno 70/2025 PNC e per € 45.544,76 con il capitolo 21385/2 impegno 71/2025;

PRECISATO che la composizione del gruppo di lavoro di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 sarà individuata con successivo atto;

RICHIAMATO l'obbligo previsto dal comma 8 dell'art. 183 del Dlgs 267/2000 secondo cui *“al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa”*.

VISTI:

- il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 6 del 17.6.2019 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Direttore Generale della Città Metropolitana di Firenze;

le disposizioni transitorie dello Statuto della Città Metropolitana che all'art. 1 prevedono che *“la Città Metropolitana, nelle more dell'approvazione dei propri regolamenti, applica quelli della Provincia di Firenze”*;

la delibera del Consiglio Metropolitan n. 140 del 14.12.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio pluriennale 2023-2025;

l'art.107 del D. Lgs 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

il Regolamento di contabilità della Provincia ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;

DETERMINA

1) DI DISPORRE L'EFFICACIA DELLA AGGIUDICAZIONE dei lavori in oggetto al costituendo RTI con mandataria La Calenzano Asfalti S.p.A., con sede legale in Calenzano (Fi), 50041 Via Di Le Prata 93/95/97, C.F. e P.I. 01944720489 e mandante l'impresa Rosi Leopoldo S.P.A., con sede legale in Pescia (Pt), 51017 Via Giuseppe Giusti 67, C.F. e P.I. 00820700474, con il ribasso del 28,90 %, sull'importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta e così per l'importo contrattuale di € 4.464.393,12 (IVA 22% esclusa), come determinato nella parte narrativa del presente atto;

2) DI PRECISARE che la presente aggiudicazione è efficace, ai sensi dell'art. 32 c. 7 del D.Lgs. n. 50/2016, stante l'esito favorevole delle verifiche sull'autocertificazione richiamate in premessa;

3) DI SUB-IMPEGNARE per lavori e IVA 22% la spesa di € **5.446.559,61** a favore dell' RTI con mandataria La Calenzano Asfalti SpA, tenuto conto dell'esigibilità della spesa e della percentuale di ripartizione dei finanziamenti PNC e PNRR, come segue:

ANNO 2023

- € **1.635.637,63** di cui € 76.436,73 sul capitolo 21385/3 impegno 2916/2023 PNC e € 50.568,00 sul capitolo 21385/1 impegno 2913/2023 PNC, € 907.957,99 sul capitolo 21385/4 impegno 2917/2023 PNRR e € 600.674,91 sul capitolo 21385/2 impegno 2915/2023 PNRR;



ANNO 2024

- € **3.810.921,98** di cui € 295.912,20 PNC, di cui € 258.047,65 sul capitolo 21385/1 impegno 188/2024 PNC e € 37.864,55 sul capitolo 21385/1 impegno 70/2025 PNC in attesa dell'esecutività della variazione di bilancio per lo spostamento sull'annualità 2024, € 3.515.009,78 PNRR, di cui € 3.065.233,63 sul capitolo 21385/2 impegno 189/2024 PNRR, e € 449.776,15 sul capitolo 21385/2 impegno 71/2025 in attesa dell'esecutività della variazione di bilancio per lo spostamento sull'annualità 2024;

ANNO 2025

- € **49.378,96** per incentivo, tenuto conto dell'esigibilità della spesa è finanziata per € 3.834,20 con il capitolo 21385/1 impegno 70/2025 PNC e per € 45.544,76 con il capitolo 21385/2 impegno 71/2025, in attesa dell'esecutività della variazione di bilancio per lo spostamento sull'annualità 2024 richiesta con docin 2536/2023;

- 4) **DI DARE ATTO** che con nota prot. int. n. 2495 del 14/09/2023 del Dirigente della Direzione Patrimonio, alla quale si rimanda per i dettagli, è stata richiesta variazione di bilancio per riallineare gli stanziamenti di bilancio entrata/spesa con il cronoprogramma dell'esigibilità delle voci del quadro economico dell'opera;
- 5) **DI ATTESTARE** che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000;
- 6) **DI APPROVARE** il nuovo quadro economico dei lavori dell'importo globale di € **11.077.604,27** come ripartito nella narrativa del presente atto;
- 7) **DI DARE ATTO** che la composizione del gruppo di lavoro di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 sarà individuata con successivo atto;
- 8) **DI INDICARE** la data presunta di inizio lavori nel giorno 01/10/2024 per una durata di 370 giorni data la riduzione di giorni 41 a seguito di offerta, da completarsi entro la data del 30/06/2026;
- 9) **DI PRECISARE CHE** l'aggiudicatario dovrà provvedere all'esecuzione delle opere previste negli interventi nel rispetto dei tempi stabiliti e, comunque, tali da consentire alla stazione appaltante di rispettare la milestone prevista dall'atto d'obbligo connesso all'accettazione del finanziamento P.U.I. M5C2.2 e cioè pagare almeno il 30% dei SAL entro il 30 settembre 2024.
- 10) **DI ATTESTARE CHE:**
 - il perfezionamento contrattuale avverrà in forma pubblica amministrativa a norma dell'art. 23, 1° comma, del Regolamento per la disciplina dei Contratti della Provincia nel rispetto del termine dilatorio (35 giorni) di cui all'art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016;
 - in pendenza del predetto perfezionamento contrattuale si potrà disporre per il pagamento all'aggiudicatario dei lavori in argomento le opere e prestazioni maturate e regolarmente contabilizzate come previsto dal relativo capitolato speciale di appalto;
 - il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000;



11) DI DARE ATTO CHE il presente affidamento è soggetto ai seguenti obblighi di pubblicità:

- pubblicità sul sito web dell'Ente, sezione "Amministrazione Trasparente così come previsto dall'art.29 del Codice dei Contratti e sul sistema informatizzato della Regione Toscana (Osservatorio dei Contratti Pubblici) collegato alla piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture ai sensi dell'art. 10 della Legge Regione Toscana n. 38 del 2007;
- pubblicità relativa all'avviso di aggiudicazione di appalto di cui all'articolo 98 del D.Lgs. 50/2016, da pubblicarsi, ai sensi del Decreto 2 dicembre 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sulla GUUE, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale (art. 4 comma 1 lettera b), sul profilo di committente (art. 2 comma 1) ed entro due giorni dalla pubblicazione sulla GURI sul sistema informatizzato della Regione Toscana (Osservatorio dei Contratti Pubblici) collegato alla piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture ai sensi dell'art. 10 della Legge Regione Toscana n. 38 del 2007 (art. 2 comma 6);

12) DI INOLTARE il presente atto:

- ai sensi art. 29 comma 6 Regolamento di Contabilità, alla Direzione Servizi Finanziari ai fini della registrazione dell'impegno di spesa;
- alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta, all'Ufficio Attività Amministrative LL.PP per gli adempimenti di competenza e all'Ufficio Gare e Contratti che lo ha redatto.

Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità di cui all'art. 120 c. 5 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104.


Firenze, 18/09/2023

IL DIRETTORE GENERALE

GIACOMO PARENTI



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA




**CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE**

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



**CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE**