

Determinazione Dirigenziale

N. 1409 del 19/06/2025

Classifica: 010.

Anno 2025

(Proposta n° 3256/2025)

<i>Oggetto</i>	M2C4I2.1A - ID - INTERVENTO TO-UBIS-000047 - S.P. 32 "DELLA FAGGIOLA" KM 4+550 - MESSA IN SICUREZZA DEL DISSESTO DI VALLE NEL COMUNE DI FIRENZUOLA - LAVORI DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI DI MAGGIO 2023 – APPROVAZIONE PFTE/ESECUTIVO ED AFFIDAMENTO DIRETTO A CO.MA.C. SRL – CUP: B27H23003830006 – CIG: B75733A448.
----------------	---

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE VIABILITA' AREA 1
<i>Ufficio Responsabile</i>	Direzione Viabilita' Area 1
<i>Riferimento PEG</i>	46
<i>Centro di Costo</i>	-
<i>Resp. del Proc.</i>	GEOM. ELISABETTA NUTINI
<i>Dirigente/Titolare E.Q.</i>	CAROSELLA MARIA TERESA

RAUMAR01

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
__SUB__	2025	21650	6	321.170,71
__SUB__	2025	21650	6	4.212,07
	2025	21650	6	431.574,85



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



ACCERTAMENTO	ANNO	RISORSA	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO

Il Dirigente

PREMESSO CHE:

- nelle giornate del 15, 16 e 17 maggio 2023 si sono verificate precipitazioni eccezionali su tutto l'Alto Mugello, in particolare nei Comuni di Firenzuola, Palazzuolo sul Senio, Marradi ed anche, seppur con minore intensità, negli altri Comuni limitrofi del territorio metropolitano (Borgo San Lorenzo, San Godenzo, Londa e Dicomano);
- tali eventi meteorologici hanno causato un elevato numero di smottamenti, crolli, scivolamenti e frane di varie tipologie e dimensioni, su numerose strade del territorio, sia di competenza dei Comuni (strade comunali e vicinali) che di competenza della Città Metropolitana di Firenze (strade provinciali e regionali);
- la situazione è apparsa subito grave e pregiudizievole per la sicurezza stradale e numerosi sono stati gli interventi, in Somma Urgenza, messi in atto da parte di tutti gli enti per il ripristino immediato della sicurezza e per la transitabilità delle strade;
- I Comuni e la Città Metropolitana hanno individuato un elenco di opere indifferibili e urgenti, finalizzati alla mitigazione del rischio e a garantire la sicurezza, provinciali e regionali. Tali interventi hanno un nesso di causalità con gli eventi dello scorso maggio;
- l'intervento oggetto riguarda il ripristino della viabilità e delle infrastrutture nel Comune di Palazzuolo sul Senio;

RICHIAMATA l'Ordinanza Commissariale n. 13/2023 con la quale si disciplinano le modalità mediante le quali provvedere, in esito alla ricognizione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità, al finanziamento del piano degli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali, parte integrante del complessivo quadro esigenziale degli interventi di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera c), punto 1), del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n.100, da attuare nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;



DATO ATTO CHE con ordinanza Commissariale n. 33 e n. 35 del 2024, tali interventi rientrano nel Piano nazionale di ripresa e resilienza disciplinato dal Regolamento del Parlamento Europeo (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021, relativo al dispositivo per la ripresa e la resilienza (Next Generation UE);

RICHIAMATI:

- l'Atto Dirigenziale n. 2871/2024 con il quale è stato approvato il Dip;
- la Determinazione Dirigenziale n. 398/2025 con la quale è stata all'Ing. Andrea Pagliuzzi, con sede via Filippo Pacini n. 46-48 (FI), P.I. 05433800488, quale mandatario del costituendo RTP con Florentecnica Srl e l'Ing. Edoardo Ciapetti, i servizi di progettazione di PFTE/esecutiva compresa CSP e DL compreso CSE;
- la Determinazione Dirigenziale nr. 515/2025 con il quale è stato integrato l'impegno suindicato;
- la Determinazione Dirigenziale n. 652/2025 con la quale è stato affidato l'ODS n. 3 a Igea S.a.S. per indagini in situ, prove di laboratorio e redazione della relazione geologica per un importo di euro 14.501,63 (oltre Iva) e complessivi euro 17.691,99 (IVA compresa);
- con Atto Dirigenziale n. 1588/2025 è stata approvata la Conferenza dei Servizi;

CONSIDERATO che:

- con nota email, il RUP Geom. Elisabetta Nutini, ha rilevato la necessità di affidare i lavori in oggetto per un importo di euro 267.424,88 (di cui euro 17.886,98 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso);
- è stato inviato a rimettere la propria offerta economica l'operatore CO.MA.C. Srl, con sede in Via Roma n. 62, Romano d'Ezzelino, P.I. 02150110241;

VISTO l' art. 50 comma a) del D.lgs n. 36/2023 secondo cui "Salvo quanto previsto dagli [articoli 62 e 63](#), le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'[articolo 14](#) con le seguenti modalità:



a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

CONSIDERATO che l'art. 50 lettera a) del D.lgs n. 36/2023 è derogato ai sensi dell'art. 3 comma 2 lettera f.1) dell'Ocdpc n. 13 del 31/10/2023, il quale consente di affidare tramite affidamento diretto i lavori nei limiti di 500.000,00, oltre Iva;

DATO ATTO che l'Ufficio Supporto Amministrativo, su sua istanza, ha attivato procedura in modalità interamente telematica sul Sistema Telematico Acquisti Regionali della Toscana – Città Metropolitana di Firenze (START) all'indirizzo <https://start.toscana.it> ed ha invitato l'operatore economico, CO.MA.C Srl;

ACCLARATO CHE il progetto è composto da elaborati che rimangono nella disponibilità della scrivente e che si allegano al presente atto;

DATO ATTO altresì che, entro il termine, l'operatore economico ha rimesso la propria offerta economica per un importo pari ad euro 263.254,68 (di cui euro 17.886,98 di costi della sicurezza non soggetti a ribasso), con un ribasso del 8,24799% ritenuta congrua dal Rup;

ATTESO che l'Ufficio Supporto Amministrativo ha acquisito per i due affidatari, tramite la piattaforma START:

- l'autocertificazione, a norma dell'art. 43 del DPR 445/2000, relativa al possesso dei requisiti necessari a contrarre con Pubbliche Amministrazioni;
- la dichiarazione del Conto Corrente Dedicato, ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti della P.A;

STABILITO CHE stante l'urgenza, ai sensi dell'Ordinanza sopra richiamata, è possibile effettuare le verifiche entro 60 giorni e che, l'Ufficio Supporto Amministrativo provvederà in tal senso e che darà atto delle stesse risultanze nel primo atto utile successivo agli esiti;



DATO ATTO che in caso di successivo accertamento del difetto, da parte dei rispettivi affidatari, del possesso dei requisiti prescritti, si procederà alle risoluzioni secondo le modalità previste nel capitolato;

CONSIDERATO che l'importo dei lavori ammonta ad euro 263.254,68 al netto del ribasso ed oltre Iva 22%;

SPECIFICATO che i lavori avranno 90 giorni naturali e consecutivi per i lavori, (decorrente dalla data indicata nel verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna) e che la stessa è prevista per il 04/07/2025;

DATO ATTO che il quadro economico è allegato al presente atto;

RICORDATO CHE ai sensi dell'art. 6 c. 3 dell'Ordinanza Commissariale l'utilizzo di economie derivanti da ribasso d'asta può essere utilizzato per far fronte alla compensazione prezzi;

ATTESO che l'affidamento in oggetto è identificato con i seguenti codici: **CUP: B27H23003830006**
– CIG: B75733A448;

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 32 della Legge 06/11/2012, n. 190 (c.d. "Legge Anticorruzione") che prevede l'obbligo per le Stazioni Appaltanti di pubblicare sul proprio sito Web i dati salienti relativi agli affidamenti di lavori, forniture e servizi in tabelle rese liberamente scaricabili in formato digitale standard aperto;
- il D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ed in particolare l'art. 37.

DATO ATTO che:

- per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo alla sottoscritta Dirigente e al Rup elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi, neppure potenziale, come contemplato dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165) e dal Codice di Comportamento dei dipendenti adottato da questa Amministrazione;



- il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000.

VISTI:

- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 14 del 29/10/2021 che conferisce alla sottoscritta Ing. Maria Teresa Carosella l'incarico della Direzione Viabilità Area 1;
- la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 122/2024 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2025/2027;

VISTI altresì:

- gli art.107, 153, 183 e 192 del D. Lgs 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;
- l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001;
- il Regolamento per la Disciplina dei Contratti Pubblici.

RAVVISATA sulla base delle predette norme la propria competenza in merito

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa:

1. **DI PRENDERE ATTO** del verbale di validazione del progetto in oggetto del giorno 11/06/2025;
2. **DI APPROVARE** il progetto esecutivo per i lavori sulla SP 32 "Della Faggiola" al km 4+550 per un importo di euro 500.000,00 dando atto che al netto di quanto già impegnato rimangono risorse per un totale complessivo di euro 431.574,85;
3. **DI AFFIDARE** i lavori in oggetto a CO.MA.C. Srl, con sede in Via Roma n. 62, Romano d'Ezzelino, P.I. 02150110241 per un importo di euro 263.254,68 (al netto del ribasso 8,24799 %) ed oltre Iva 22% per un totale complessivo di euro 321.170,71;
4. **DI IMPEGNARE** l'importo di euro 431.574,85 al cap. 21650/6 Bp 2025 e di sub impegnare così come segue:
 - euro 321.170,71 a favore di CO.MA.C. Srl;



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



- euro 4.212,07 a titolo di incentivo per le funzioni tecniche;

5. **DI DARE ATTO** che il contributo Anac verrà impegnato a seguito dell'esecutività della variazione peg prot. 1781/2025;

6. **DI DARE ATTO** altresì che il quadro economico è allegato alla presente determina e che il contratto avverrà mediante scrittura privata;

7. **DI STABILIRE** che i lavori avranno una durata di 90 giorni naturali e consecutivi (decorrente dalla data indicata nel verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna) e che la stessa è prevista per il 04/07/2025;

8. **DI DARE ATTO** che, stante l'urgenza, si potrà procedere alla consegna dei lavori nelle more della stipula del contratto;

9. **DI ATTESTARE** che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000;

10. **DI DARE ATTO** che l'istruttoria amministrativa condotta dalla P.O. Supporto Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale, Dott. Cosimo Damiano Calò, e preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa positivamente;

11. **DI DARE ATTO** che il Rup la Geom. Elisabetta Nutini;

12. **DI COMUNICARE** il presente atto all'affidatario;

13. **DI INOLTARE** il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari, ai sensi del Regolamento di Contabilità, ai fini della registrazione dell'impegno di spesa ed all'Ufficio Atti per la relativa pubblicazione e raccolta;

14. **DI DARE ATTO** altresì che il presente affidamento è soggetto ai seguenti obblighi di pubblicità:

- pubblicità successiva sul sito web istituzionale ai sensi del combinato disposto dall'art. 1 c. 16 lett. B9 e c. 32 della legge n. 190/2012;

- pubblicità successiva delle informazioni relative al presente affidamento, ai sensi degli artt. 23 lett. B) del D. Lgs. 33/2013 nella sezione "Amministrazione trasparente" sul sito web dell'Ente;

- l'esito del presente affidamento è pubblicato sul sito web del Committente e sul sito informatico presso l'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 c. 3 lett. C) della L.R. Toscana n. 38/2007.



Allegati parte integrante:

2025_06_19 - QE lavori SP32 km 4+550.pdf.p7m (Hash: 679dc2896d55660c7b17e45ca7e18c5929b3ffd6e2710b356157415be295d5f0)
7_SP32 KM4+550_Relazione sui CAM_CMF_AR_207_Livello2.pdf.p7m (Hash: c4f355286b363e91acf143d75c672ad3362740d0df3c4b9c8d25563610e9efe4)
8_SP32 KM4+550_Relazione geotecnica_CMF_ST_208_Livello2.pdf.p7m (Hash: a7d08aae647b3fb91731fbb1bcc1fe201099dee464a08064ccea65fbb1e520a5)
5_SP32 KM4+550_Relazione per il vincolo idrogeologico_CMF_AR_205_Livello2.pdf.p7m (Hash: cbfe940f71155de8f6d88379b8ecf95240365ed71c867ac5629d789fdc4d69a1)
9_SP32 KM4+550_Relazione sui materiali impiegati_CMF_ST_209_Livello2.pdf.p7m (Hash: 05e696bc26ff4c54e0b23aa52d6f96f90097e570c98fd6b63991d9d418b4e704)
16_SP32 KM4+550_Computo metrico estimativo_CMF_CO_216_Livello2.pdf.p7m (Hash: 23d5e277cb6b1ef4841c0d4814c44ab0bf1bc6b0f7d6f6c1793ce1ede16e2db)
17_SP32 KM4+550_Stima incidenza manodopera_CMF_CO_217_Livello2.pdf.p7m (Hash: dc524f31d2e2a005e6639eabf24530528895214e5d17627f8b927bc4e1503efd)
20_SP32 KM4+550_Capitolato speciale appalto_Parte II_CMF_CO_220_Livello2.pdf.p7m (Hash: cbb9788cee2aa507b8faf921b78fa9284b574cc42a98d10a8c553d79662bdd03)
S1_SP32 KM4+550_Piano di sicurezza e coordinamento_CMF_SIC_224_Livello2.pdf.p7m (Hash: 54a458ad8858d9e33ede4e3f605dfbdc3e338f26c9f9655455120e5894fe0c35)
S4_SP32 KM4+550_Cronoprogramma_CMF_SIC_227_Livello2.pdf.p7m (Hash: 06b35eb59ccafa5e2c6bc4cd0115ed89b0272bab74f713641cb52dc8dbe590bc)
T3_SP32 KM4+550_Planimetria di progetto e sezioni_CMF_ST_231_Livello2.pdf.p7m (Hash: c459b77c0cd6e86010e513254381976ae5591e0724252049aac05a8c8f273da2)
T5_SP32 KM4+550_BARRIERE stradali_CMF_ST_233_Livello2.pdf.p7m (Hash: a8cf874e0969aa1341d65d9df005d4601172703d35d91a9c49b84e80b999b647)
2025_06_11 - Verbale di Validazione_signed.pdf (Hash: 0466d60343d6f9c010ea1c4f6d33494840f484ef84f4b08d0570c3cb3344c6ea)

Firenze, 19/06/2025

IL DIRIGENTE

MARIA TERESA CAROSELLA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



**CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE**