

Determinazione Dirigenziale

N. 1437 del 25/06/2025

Classifica: 010.16

Anno 2025

(Proposta n° 3308/2025)

<i>Oggetto</i>	L832 PNRR - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4- INVESTIMENTO. 2.1A. INTERVENTO TO-UBIS-000050 - PROCEDURA NEGOZIATA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI SULLA "SP58 PIANCALDOLESE" DAL KM 9+000 AL KM 9+500 DI MESSA IN SICUREZZA - CIG B6D9A1EC14 - CUP B27H23003850006 - AGGIUDICAZIONE A DITTA BRUSCHI S.R.L
----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE VIABILITA' AREA 1
<i>Ufficio Responsabile</i>	Direzione Viabilita' Area 1
<i>Riferimento PEG</i>	46
<i>Centro di Costo</i>	46
<i>Resp. del Proc.</i>	ING.CAROSELLA MARIA TERESA
<i>Dirigente/Titolare E.Q.</i>	CAROSELLA MARIA TERESA

BANLAU00


Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
2219	2025	21650	9	952.572,40

ACCERTAMENTO	ANNO	RISORSA	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
--------------	------	---------	----------	----------	---------



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Il Dirigente

PREMESSO CHE:

- con determina dirigenziale n. 992 del 24/04/2025, esecutiva in data 24/04/2025, è stato disposto, tra l'altro:
 - a. di approvare il progetto esecutivo riguardante l'esecuzione dei << lavori di intervento di protezione di monte con opere di consolidamento e di difesa sulla S.P. 58 dal Km 9+000 al km 9+500, nel Comune di Firenzuola>>, dell'ammontare complessivo di € 1.500.000,00, di cui € 949.776,78 per lavori a base di gara comprensivi di € 39.717,94 quali oneri per la sicurezza;
 - b. di individuare il contraente con l'espletamento di una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c del D.Lgs. 36/2023 da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza e delle spese di manodopera, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara con l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi ai sensi dell'art.54 del D.Lgs. 36/2023;
 - c. di prenotare la spesa di 1.401.225,74 sul capitolo 21650 art. 9 annualità 2025 del Bilancio 2025/2027;
- ◆ con atto dirigenziale n. 1623 del 12/06/2025 è stato disposto, tra l'altro, di approvare i verbali delle sedute di gara del 03/06/2025 e 11/06/2025 nel corso delle quali è stata esaminata la documentazione amministrativa e di ammettere alla gara n. 2 operatori economici che hanno presentato documentazione amministrativa conforme alle prescrizioni contenute nel disciplinare di gara;
- il Responsabile Unico del Progetto (art. 15 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.) è il Geom. Elisabetta Nutini;
- per la costituzione del gruppo di lavoro si provvederà alla nomina successivamente;
- il Direttore dei Lavori sarà nominato con successivo atto ;

VISTO il verbale della seduta del 17/06/2025, nel corso della quale è stata stilata la graduatoria provvisoria di aggiudicazione dalla quale risulta prima classificata l'impresa **BRUSCHI S.R.L** , con sede in C.S. 1156/C - Cortona (AR) - C.F./P.IVA 01743950519 con il ribasso del 18,568% sull'importo soggetto a ribasso;

VISTA la nota e-mail del RUP in data 17.06.2025 con la quale ritiene che l'offerta presentata dalla Ditta prima classificata non sia da sottoporre a valutazione della congruità ai sensi dell'art. 110 del Codice degli Appalti;



PRESO ATTO della proposta di aggiudicazione alla miglior offerta ai sensi dell'art. 17 comma 5 del Codice da parte da parte del RUP;

DATO ATTO CHE sarà possibile una variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni come previsto nel disciplinare di gara ai sensi dell'art. 120 comma 9 del Codice;

RICHIAMATO l'art. 24 del D.Lgs. 36/2023 che rimanda per la verifica dei requisiti di cui agli articoli 94 e 95 del Codice all'utilizzo del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE 2.0) operante presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici;

ATTESO che la Direzione Gare, Contratti ed Espropri ha provveduto, a norma dell'art. 43 del DPR 445/2000 e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti (art. 71 del predetto DPR 445/00), alla verifica dell'autocertificazione presentata in sede di gara, acquisendo, tramite il sistema FVOE 2.0, per l'impresa prima classificata:

- 1) l'iscrizione alla C.C.I.A.A. con l'indicazione dell'inesistenza di procedure concorsuali in corso o pregresse alla data del 13.01.2003;
- 2) la visura del casellario informatico dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 03.06.2025 da cui non risultano annotazioni a carico della ditta;
- 3) i certificati generali del casellario giudiziale dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice, rilasciati in data 03.06.2025 e 18.06.2025 dal Ministero della Giustizia tramite il sistema informativo del casellario giudiziale, dai quali atti non risultano a carico degli interessati motivi ostativi a contrattare con la Pubblica Amministrazione a norma del medesimo art. 94 del D.Lgs. 36/2023;
- 4) il certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, rilasciato dal Ministero della Giustizia tramite il sistema informativo del casellario in data 21/03/2025, dal quale non risultano annotazioni;
- 5) esito di regolarità fiscale rispetto ai debiti definitivamente accertati effettuata ai fini di cui all'art. 94, c. 6 del D.Lgs. 36/2023 alla data del 04/06/2025;
- 6) l'esito relativo all'assenza di carichi pendenti in merito alla regolarità fiscale effettuato ai fini di cui all'art. 95 c. 2 del D.Lgs. 36/2023 alla data del 14/02/2025;
- 7) tramite verifica on line, il D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva), protocollo INAIL_48031789 con scadenza validità in data 28.06.2025, attestante la regolarità del versamento dei contributi INPS, INAIL e CNCE;

ATTESO ALTRESI' che la Direzione Gare, Contratti ed Espropri ha inoltre acquisito:

1. tramite visura telematica sul sito internet dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, l'attestazione SOA n. 74931/10/00 del 06/11/2024, in corso di validità, rilasciata all'impresa aggiudicataria da CQOP SOA;



2. la documentazione probatoria attestante il mancato assoggettamento alla legge 68/99;

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell'art 1 comma 52 della legge 190/2012 *“Per le attività imprenditoriali di cui al comma 53 la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria da acquisire indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è obbligatoriamente acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, attraverso la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. Il suddetto elenco è istituito presso ogni prefettura. L'iscrizione nell'elenco è disposta dalla prefettura della provincia in cui il soggetto richiedente ha la propria sede. Si applica l'articolo 92, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco”;*
- ai sensi dell'art 7 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2013 *“l'informazione antimafia non è richiesta nei confronti delle imprese iscritte nell'elenco per l'esercizio delle attività per cui è stata disposta l'iscrizione” e che “I soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia verificano l'iscrizione nell'elenco attraverso i siti istituzionali delle Prefetture competenti di cui all'art. 8”.*

VERIFICATO tramite visura *on line* sul sito della Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Arezzo dalla quale risulta che l'Impresa è iscritta nella White List di cui alla sopra citata Legge,

ATTESO che la Direzione Gare, Contratti ed Espropri ha acquisito la documentazione per la verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'impresa di cui all'art.16 della LRT n.38/2007 e s.m., trasmessa dalla Ditta con nota assunta al Protocollo della Città Metropolitana di Firenze il 17/06/2025 al n. 29408 e che la stessa è stata verificata con esito positivo dal RUP, come da e-mail del 19.06.2025 trasmessa alla Direzione Gare, Contratti ed Espropri;

RITENUTO, pertanto, ai sensi dell'art. 17, c. 5 del D.Lgs. 36/2023, poter disporre l'aggiudicazione come previsto dal disciplinare di gara e dal Regolamento per la Disciplina dei Contratti dell'Ente;

CONSIDERATO che:

- il contratto da stipularsi con l'impresa aggiudicataria dell'appalto in questione ammonta a complessivi **€ 780.797,054** (IVA esclusa), come di seguito dettagliato:
- ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 118 del 23/06/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi), in conseguenza dell'aggiudicazione dei lavori si rende necessario procedere alla nuova approvazione del quadro economico dell'intera opera che risulta essere il seguente:



NATURA		VOCI	IMPORTO DD 875/2025 CRE geolog e ambiente	IMPORTO	2025
A	SOMME A BASE DI APPALTO	a.1) Importo lavori	€ 930.000,00	€ 910.058,84	
		a.2) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 20.000,00	€ 39.717,94	
		A) TOTALE A BASE D'APPALTO (a.1+a.2)	€ 950.000,00	€ 949.776,78	
		Ribasso del 18,568 %		€ 168.979,73	€ 168.979,73
		A) IMPORTO CONTRATTUALE		€ 780.797,05	€ 780.797,05
B	SOMME A DISPOSIZI ONE	b.1: Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ -		
		b.2: Relazione geologica, indagini sismiche e indagine geotadar		€ -	
		b.3: Indagini geognostiche e prove di laboratorio		€ -	
		b.2: Servizio di esecuzione indagini sismiche, campagna geognostica e prove di laboratorio (compreso iva al 22%) DD 430/2025 Geologia e Ambiente (DD 875/2025 CRE)	€ 24.163,61	€ 19.957,08	€ 19.957,08
		b.4: Rilievi accertamenti e indagini			
		b.5: Allacciamento ai pubblici servizi	€ -	€ -	
		b.6: Imprevisti, arrotondamento e adeguamento prezzi	€ 112.619,21	€ 94.977,68	€ 94.977,68
		b.7: Acquisizione aree	€ 1.300,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
		b.8: Accantonamento di cui all'articolo 45 c. 2 del D.Lgs. 36/2023 e s. m. i.	€ 19.000,00	€ 15.196,43	€ 15.196,43
		b.9: Spese tecniche relative a:			
		b.9.a: Progettazione di Fatibilità, Esecutiva, CSP e redazione della relazione geologica (compresi oneri previdenziali 4% e Iva al 22%) Affidato con DD 53 del 13/01/2025 cap. spesa 21650	€ 77.835,65	€ 77.835,65	€ 77.835,65
		9b: Accantonamento incentivato progettazione articolo 45 c. 2 del D.Lgs. 36/2023 e s. m. i. 1,6% DEC cap. 21650	€ 981,53	€ 981,53	€ 981,53
		b.9.c CSE (Iva e coppia indusa)	€ 22.800,00	€ 22.800,00	€ 22.800,00
		b.9.d: Direzione Lavori (Iva e coppia indusa)	€ 50.800,00	€ 50.800,00	€ 50.800,00
		b.10: Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP e di verifica e validazione	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
		b.11: Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ -		
		b.13 Lavori di completamento			€ 206.155,27
		b.12: Spese per pubblicità	€ 1.500,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
		b.13: Spese per:			
		b.13.a: Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal CSA	€ 8.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
		b.13.b: Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 19.000,00	€ 9.723,96	€ 9.723,96
		b.14: IVA (22%) sui lavori ed altre imposte	€ 209.000,00	€ 208.950,89	€ 171.775,35
		B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 550.000,00	€ 550.223,22	€ 719.202,95
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI A+B			€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00

VERIFICATO che il presente appalto per totali € 1.500.000,00 trova copertura sul capitolo di spesa n. 21650 art. 9;

PRECISATO CHE con il presente atto si prevede:

- a sub impegnare la spesa di € **952.572,40** pari a lavori e IVA sul capitolo 21650 articolo 9 impegno 2219;
- la somma di € 15.196,43 per incentivo per funzioni tecniche, di cui all'art. 45 del Codice, sul capitolo 21650 art. 9 impegno 2219 sub. 1080;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

- la spesa complessiva sarà esigibile secondo le annualità indicate nel quadro economico;

RICHIAMATO l'obbligo previsto dal comma 8 dell'art. 183 del Dlgs 267/2000 secondo cui *“al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa”*.

VISTO il Decreto del Sindaco Metropolitanano n. 14 del 29/10/2021 che conferisce alla sottoscritta Ing. Maria Teresa Carosella l'incarico della Direzione Viabilità Area 1;

VISTI:

- le disposizioni transitorie dello Statuto della Città Metropolitana che all'art. 1 prevedono che *“la Città Metropolitana, nelle more dell'approvazione dei propri regolamenti, applica quelli della Provincia di Firenze”*;
- il Regolamento di contabilità dell'Ente e il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;
- la Delibera del Consiglio Metropolitanano n. 122 del 18/12/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio pluriennale 2025-2027;
- l'art. 107 del D. Lgs 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

RAVVISATA, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;

D E T E R M I N A

1) DI APPROVARE il verbale della seduta del 17.06.2025, allegato al presente atto e conservato del fascicolo di gara;

2) DI AGGIUDICARE i lavori in oggetto alla Ditta, **BRUSCHI S.R.L** , con sede in C.S. 1156/C - Cortona (AR) - C.F./P.IVA 01743950519 , con il ribasso del 18,568% sull'importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta e così per l'importo complessivo di netti **€ 780.797,05** (IVA esclusa), come determinato nella parte narrativa del presente atto, dando atto che la presente aggiudicazione è immediatamente efficace, ai sensi dell'art. 17 c. 5 del D.Lgs. n. 36/2023, stante l'esito favorevole delle verifiche sull'autocertificazione richiamate in premessa;

3) DI PRECISARE che la presente aggiudicazione è immediatamente efficace, ai sensi dell'art. 17 c. 5 del D.Lgs. n. 36/2023, e che l'aggiudicazione avviene, ai sensi di quanto consentito dall'art. 3 comma 2 lett) b dell'ordinanza n.13/2023 Commissario Figliuolo, nelle more dell'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti nel disciplinare, in deroga a quanto previsto dal d.Lgs.n.36/2023;



4) DI SUB-IMPEGNARE la seguente somma di € **952.572,40** (pari a lavori e IVA compresa al 22%) alla prenotazione di spesa confermata con la precedente determinazione n. 992 del 24/04/2025 sul capitolo 21650 art. 9 impegno n.2219 (ai sensi dell'art. 183, co. 3, ultimo periodo del T.U.EE.LL.) a favore della Ditta **BRUSCHI S.R.L** , con sede in C.S. 1156/C - Cortona (AR) - C.F./P.IVA 01743950519;

5) DI ATTESTARE che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000;

6) DI APPROVARE il nuovo quadro economico dei lavori dell'importo globale di 1.500.000,00 (Iva compresa), come ripartito nella narrativa del presente atto;

7) DI PRECISARE CHE:

- il perfezionamento contrattuale avverrà in forma di scrittura privata;
- in pendenza del predetto perfezionamento contrattuale si potrà disporre per il pagamento all'aggiudicatario dei lavori in argomento le opere e prestazioni maturate e regolarmente contabilizzate come previsto dal relativo capitolato speciale di appalto;
- la data presunta di inizio lavori è il giorno 01/07/2025 e che lavori finiranno presumibilmente entro il 31/12/2025;

8) DI RINVIARE la nomina del Coordinatore per la sicurezza in fase d'esecuzione e del Direttore dei Lavori con successivo e separato atto;

9) DI DARE ATTO che il gruppo di lavoro verrà nominato con atto successivo;

10) DI PRECISARE CHE il presente affidamento è soggetto ai seguenti obblighi di pubblicità:

- pubblicità del presente atto sul profilo di committente, sezione "Amministrazione Trasparente", così come previsto dall'art. 28 del Codice dei Contratti;
- pubblicità relativa all'avviso di aggiudicazione ai sensi dell'art. 50 comma 9 e 85 del Codice sulla BDNCP per tramite della piattaforma di approvvigionamento Start e sul profilo di committente;

11) DI COMUNICARE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 36/2023, all'aggiudicatario, agli operatori economici ammessi alla procedura di gara;

12) DI INOLTRE il presente atto:

- ai sensi art. 29 comma 6 del Regolamento di Contabilità, alla Direzione Servizi Finanziari ai fini della registrazione dell'impegno di spesa;
- alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta, all'Ufficio Attività Amministrative LL.PP per gli adempimenti di competenza e all'Ufficio gare e contratti che lo ha redatto.



Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità di cui all'art. 120 c. 5 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104 così come modificato dall'art. 209 del D. Lgs n. 36/2023 e s.m..

Firenze, 25/06/2025

IL DIRIGENTE
MARIA TERESA CAROSELLA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



**CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE**