

Determinazione Dirigenziale

N. 1828 del 07/08/2025

Classifica: 010.

Anno 2025

(Proposta n° 4296/2025)

<i>Oggetto</i>	PNRR M2 C4 INV. 2.1A – SP 58 DAL KM 9+000 AL KM 9+500 - ID INT. TO-UBIS- 000050 (CUP B27H23003850006), SP 306 “CASOLANA-RIOLESE” KM 38+400 – ID INT. TO-UBIS- 000058 (CUP B67H23003210006), SP 306 “CASOLANA-RIOLESE” KM 39+000 – ID INT. TO-UBIS- 000059 (CUP B67H23003220006) – AFFIDAMENTO DIRETTO A SINTESI INGEGNERIA SRL DEI SERVIZI DI DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE – CIG: B7DF84D567
----------------	--

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE VIABILITA' AREA 1
<i>Ufficio Responsabile</i>	Direzione Viabilita' Area 1
<i>Riferimento PEG</i>	46
<i>Centro di Costo</i>	-
<i>Resp. del Proc.</i>	GEOM. ELISABETTA NUTINI
<i>Dirigente/ Titolare E.Q.</i>	CAROSELLA MARIA TERESA

COVSAR00

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
2219 SUB 1754	2025	21650	9	41.530,92
2649 SUB 1753	2025	21650	17	30.992,43



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



2774 SUB 1755	2025	21650	18	16.292,65
3163	2025	18773	1	35,00

ACCERTAMENTO	ANNO	RISORSA	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO

Il Dirigente

PREMESSO CHE:

- nelle giornate del 15, 16 e 17 maggio 2023 si sono verificate precipitazioni eccezionali su tutto l'Alto Mugello, in particolare nei Comuni di Firenzuola, Palazzuolo sul Senio, Marradi ed anche, seppur con minore intensità, negli altri Comuni limitrofi del territorio metropolitano (Borgo San Lorenzo, San Godenzo, Londa e Dicomano);
- tali eventi meteorologici hanno causato un elevato numero di smottamenti, crolli, scivolamenti e frane di varie tipologie e dimensioni, su numerose strade del territorio, sia di competenza dei Comuni (strade comunali e vicinali) che di competenza della Città Metropolitana di Firenze (strade provinciali e regionali);
- la situazione è apparsa subito grave e pregiudizievole per la sicurezza stradale e numerosi sono stati gli interventi, in Somma Urgenza, messi in atto da parte di tutti gli enti per il ripristino immediato della sicurezza e per la transitabilità delle strade;
- I Comuni e la Città Metropolitana hanno individuato un elenco di opere indifferibili e urgenti, finalizzati alla mitigazione del rischio e a garantire la sicurezza, provinciali e regionali. Tali interventi hanno un nesso di causalità con gli eventi dello scorso maggio;

RICHIAMATA l'Ordinanza Commissariale n. 13/2023 con la quale si disciplinano le modalità mediante le quali provvedere, in esito alla ricognizione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità, al finanziamento del piano degli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali, parte integrante del complessivo quadro esigenziale degli interventi di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera c), punto 1), del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n.100, da attuare nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;



DATO ATTO CHE con ordinanza Commissariale n. 33 e n. 35 del 2024, tali interventi rientrano nel Piano nazionale di ripresa e resilienza disciplinato dal Regolamento del Parlamento Europeo (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021, relativo al dispositivo per la ripresa e la resilienza (Next Generation UE);

RICHIAMATE:

- la Determinazione Dirigenziale n. 1437 del 25/06/2025 con la quale è stata disposta l'aggiudicazione dei lavori di messa in sicurezza sulla SP 58 "Piancaldolese" dal km 9+000 al km 9+500 all'impresa BRUSCHI S.R.L , con sede in C.S. 1156/C - Cortona (AR) - C.F./P.IVA 01743950519 , con il ribasso del 18,568% sull'importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta e così per l'importo complessivo di netti € 780.797,05 (IVA esclusa);
- la Determinazione Dirigenziale n. 1383 del 17/06/2025 con la quale sono stati affidati i lavori di messa in sicurezza del dissesto di valle sulla S.P. 306 "CASOLANA-RIOLESE" KM 38+400 a Sandretti Strade Srl con sede in Via Siena n. 2 – 59021, Vaiano (PO), P.I. 02044680979 per un importo di euro 474.245,99 (al netto del ribasso 4%) ed oltre Iva 22% per un totale complessivo di euro 578.580,11;
- la Determinazione Dirigenziale n. 1461 del 26/06/2025 con la quale sono stati affidati i lavori di messa in sicurezza del dissesto di valle sulla S.P. 306 "CASOLANA-RIOLESE" km 39+000 all'impresa Sandretti Strade Srl con sede in Via Siena n. 2 – 59021, Vaiano (PO), P.I. 02044680979 per un importo di euro 130.797,25 (al netto del ribasso 4,51111%) ed oltre Iva 22% per un totale complessivo di euro 159.572,64;

CONSIDERATO che, con nota email del 24/07/2025, il RUP Geom. Elisabetta Nutini ha rilevato la necessità di procedere all'affidamento in oggetto, per un importo a base di appalto pari ad euro 71.087,69 al netto di oneri previdenziali (4%) e IVA (22%) così suddivisi:

- SP 58 dal Km 9+000 al Km 9+500: € 33.241,05 al netto di oneri previdenziali (4%) e IVA (22%);



- SP 306 “Casolana-Riolese” km 38+400: €24.806,12 al netto di oneri previdenziali (4%) e IVA (22%);
- SP 306 “Casolana-Riolese” km 39+000 – €13.040,52 al netto di oneri previdenziali (4%) e IVA (22%);

ed ha richiesto di invitare l'operatore economico Sintesi Ingegneria srl, con sede in Pistoia (PT) in via Bure Vecchia Nord n. 115 P. IVA 02006700476 a rimettere la propria offerta economica;

VISTO l' art. 50 comma b) del D.lgs n. 36/2023 secondo cui “Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:

a) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

CONSIDERATO che l'art. 50 lettera b) del D.lgs n. 36/2023 è derogato ai sensi dell'art. 3 comma 2 lettera f.1) dell'Ocdpc n. 13 del 31/10/2023,

DATO ATTO che l'Ufficio Supporto Amministrativo, su sua istanza, ha attivato procedura in modalità interamente telematica sul Sistema Telematico Acquisti Regionali della Toscana – Città Metropolitana di Firenze (START) all'indirizzo <https://start.toscana.it> ed ha invitato l'operatore economico Sintesi Ingegneria Srl;

DATO ATTO altresì che, entro il termine stabilito, l'operatore economico ha rimesso la propria offerta economica per un importo pari ad euro 70.000,00 (oltre EPAP 4% ed Iva 22%), con un ribasso del 1,53006% ritenuta congrua dal Rup;

ATTESO che l'Ufficio Supporto Amministrativo ha acquisito per i due affidatari, tramite la piattaforma START:



- ▣ l'autocertificazione, a norma dell'art. 43 del DPR 445/2000, relativa al possesso dei requisiti necessari a contrarre con Pubbliche Amministrazioni;
- ▣ la dichiarazione del Conto Corrente Dedicato, ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti della P.A;

STABILITO CHE stante l'urgenza, ai sensi dell'Ordinanza sopra richiamata, è possibile effettuare le verifiche entro 60 giorni e che l'Ufficio Supporto Amministrativo provvederà in tal senso e che darà atto delle stesse risultanze nel primo atto utile successivo agli esiti;

DATO ATTO che in caso di successivo accertamento del difetto, da parte dei rispettivi affidatari, del possesso dei requisiti prescritti, si procederà alle risoluzioni secondo le modalità previste nel capitolato;

CONSIDERATO che l'importo dell'affidamento ammonta ad euro 70,000,00 oltre euro 2.800,00 di EPAP 4% ed euro 16.016,00 di IVA 22% per un totale complessivo di euro 88.816,00 che trovano copertura come segue:

- ▣ euro 32.732,44 (oltre EPAP 4% ed IVA 22%) per un importo complessivo di euro 41.530,92 al capitolo 21650 art. 9 imp. 2219/2025 per la SP 58 dal Km 9+000 al Km 9+500 - CUP B27H23003850006;
- ▣ euro 24.426,57 (oltre EPAP 4% ed IVA 22%) per un importo complessivo di euro 30.992,43 al Capitolo 21650 art. 17 imp. 2649/2025 per la SP 306 "Casolana-Riolese" km 38+400 -CUP B67H23003210006;
- ▣ euro 12.840,99 (oltre EPAP 4% ed IVA 22%) per un importo complessivo di euro 16.292,65 al Capitolo 21650 art. 18 imp. 2774/2025 per la SP 306 "Casolana-Riolese" km 39+000 -CUP B67H23003220006;

SPECIFICATO che i suddetti incarichi avranno la stessa durata dei lavori, e che per tutti i progetti il termine previsto per i lavori è entro il 31/12/2025, pertanto la spesa sarà esigibile nel corrente anno;

DATO ATTO che il quadro economico dell'affidamento, dei singoli incarichi e i quadri economici aggiornati del progetto sono allegati al presente atto;



RICORDATO CHE ai sensi dell'art. 6 c. 3 dell'Ordinanza Commissariale l'utilizzo di economie derivanti da ribasso d'asta può essere utilizzato per far fronte alla compensazione prezzi;

ATTESO che l'affidamento in oggetto è identificato con i seguenti codici:

CIG: B7DF84D567

SP 58 DAL KM 9+000 AL KM 9+500 - CUP B27H23003850006

SP 306 "CASOLANA-RIOLESE" KM 38+400 - CUP B67H23003210006

SP 306 "CASOLANA-RIOLESE" KM 39+000 – CUP B67H23003220006

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 32 della Legge 06/11/2012, n. 190 (c.d. "Legge Anticorruzione") che prevede l'obbligo per le Stazioni Appaltanti di pubblicare sul proprio sito Web i dati salienti relativi agli affidamenti di lavori, forniture e servizi in tabelle rese liberamente scaricabili in formato digitale standard aperto;
- il D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ed in particolare l'art. 37.

DATO ATTO che:

- per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo alla sottoscritta Dirigente e al Rup elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi, neppure potenziale, come contemplato dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165) e dal Codice di Comportamento dei dipendenti adottato da questa Amministrazione;
- l'istruttoria amministrativa condotta dalla E.Q. Supporto Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale, Dott. Saverio Carrapetta, e preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa positivamente;
- il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000.

VISTI:

- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 14 del 29/10/2021 che conferisce alla sottoscritta Ing. Maria Teresa Carosella l'incarico della Direzione Viabilità Area 1;



- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 13 del 19/06/2025 che proroga tale incarico fino al 31/10/2025;
- la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 122/2024 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2025/2027;

VISTI altresì:

- gli art.107, 153, 183 e 192 del D. Lgs 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;
- l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001;
- il Regolamento per la Disciplina dei Contratti Pubblici.

RAVVISATA sulla base delle predette norme la propria competenza in merito

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa:

- 1) **DI AFFIDARE** i servizi di direzione dei lavori e coordinatore della sicurezza in esecuzione relativi ai lavori su **SP 58 DAL KM 9+000 AL KM 9+500 (ID INT. TO-UBIS- 000050 CUP B27H23003850006)**, **SP 306 “CASOLANA-RIOLESE” KM 38+400 (ID INT. TO-UBIS- 000058 CUP B67H23003210006)** e **SP 306 “CASOLANA-RIOLESE” KM 39+000 (ID INT. TO-UBIS- 000059 CUP B67H23003220006)** a Sintesi Ingegneria srl, con sede in Pistoia (PT) in via Bure Vecchia Nord n. 115 P. IVA 02006700476 per un importo di euro 70.000,00 oltre euro 2.800,00 di EPAP 4% ed euro 16.016,00 di IVA 22% per un totale complessivo di euro 88.816,00 così distribuiti:
 - ☐ euro 32.732,44 (oltre EPAP 4% ed IVA 22%) per un importo complessivo di euro 41.530,92 per la SP 58 dal Km 9+000 al Km 9+500 - CUP B27H23003850006;
 - ☐ euro 24.426,57 (oltre EPAP 4% ed IVA 22%) per un importo complessivo di euro 30.992,43 per la SP 306 “Casolana-Riolese” km 38+400 -CUP B67H23003210006;



- ☐ euro 12.840,99 (oltre EPAP 4% ed IVA 22%) per un importo complessivo di euro 16.292,65 per la SP 306 “Casolana-Riolese” km 39+000 -CUP B67H23003220006; ;
- 2) **DI SUB-IMPEGNARE** a favore di Sintesi Ingegneria srl come segue:
- euro 32.732,44 (oltre EPAP 4% ed IVA 22%) per un importo complessivo di euro 41.530,92 al capitolo 21650 art. 9 imp. 2219/2025 per la SP 58 dal Km 9+000 al Km 9+500 - CUP B27H23003850006;
 - euro 24.426,57 (oltre EPAP 4% ed IVA 22%) per un importo complessivo di euro 30.992,43 al Capitolo 21650 art. 17 imp. 2649/2025 per la SP 306 “Casolana-Riolese” km 38+400 -CUP B67H23003210006;
 - euro 12.840,99 (oltre EPAP 4% ed IVA 22%) per un importo complessivo di euro 16.292,65 al Capitolo 21650 art. 18 imp. 2774/2025 per la SP 306 “Casolana-Riolese” km 39+000 -CUP B67H23003220006;
- 3) **DI IMPEGNARE** l'importo di euro 35,00 al cap. 18773/1 quale contributo Anac;
- 4) **DI DARE ATTO** che il contratto avverrà mediante disciplinare di incarico;
- 5) **DI DARE ATTO** altresì che il quadro economico è allegato alla presente determina;
- 6) **DI STABILIRE** che gli incarichi avranno la stessa durata dei lavori, e che per tutti i progetti il termine previsto per i lavori è entro il 31/12/2025, pertanto la spesa sarà esigibile nel corrente anno;
- 7) **DI DARE ATTO** che, stante l'urgenza, si potrà procedere alla consegna nelle more della stipula del contratto;
- 8) **DI ATTESTARE** che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000;
- 9) **DI DARE ATTO** che l'istruttoria amministrativa condotta dalla E.Q. Supporto Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale, Dott. Saverio Carrapetta, e preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa positivamente;
- 10) **DI DARE ATTO** che il Rup è la Geom. Elisabetta Nutini;
- 11) **DI COMUNICARE** il presente atto all'affidatario;
- 12) **DI INOLTARE** il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari, ai sensi del Regolamento di Contabilità, ai fini della registrazione dell'impegno di spesa ed all'Ufficio Atti per la relativa pubblicazione e raccolta;



13) DI DARE ATTO altresì che il presente affidamento è soggetto ai seguenti obblighi di pubblicità:

- pubblicità successiva sul sito web istituzionale ai sensi del combinato disposto dall'art. 1 c. 16 lett. B) e c. 32 della legge n. 190/2012;
- pubblicità successiva delle informazioni relative al presente affidamento, ai sensi degli artt. 23 lett. B) del D. Lgs. 33/2013 nella sezione “Amministrazione trasparente” sul sito web dell'Ente;
- l'esito del presente affidamento è pubblicato sul sito web del Committente e sul sito informatico presso l'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 c. 3 lett. C) della L.R. Toscana n. 38/2007.

Allegati parte integrante:

2025_08_07 - QE affidamento SP306 km 39+000.pdf.p7m (Hash:

ac871a6efa2eaf4bf163f7fde253f51a66f17a604629fcbefed9b41978f258f2)

2025_08_07 - QE affidamento SP306 km 39+000.pdf.p7m (Hash:

c950abb7e2d87750a48cadc532c047da422839c91b061a23970bd6407af0dd54)

01 - Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale.docx.pdf.p7m (Hash:

643d4d71d4c1e3e7025e810671827d32aac43d443aa8b47d651c0ba8c1eef744)

Sp306_km39+000-Calcolo corrispettivi DL.pdf.p7m (Hash: 1fded11d9d5c209edd64de87a9ab858fc219d86ad0f0dc417cc51b782ec80b36)

Sp306_km39+000-Calcolo corrispettivi CSE.pdf.p7m (Hash: 2d3f11c738afeadda6239f5d8cca3aa576c25af874958998ba035f93ea455bdf)

Sp306_38+400-Calcolo corrispettivi DL.pdf.p7m (Hash: 74edb0ae6ad285b31fb8e3fdb7aacc6d317ab3c6e11b6844331741a83806eb81)

Sp306_38+400-Calcolo corrispettivi CSE.pdf.p7m (Hash: 9e1d3280ee6cb84a2280fa022937c8ea966241e353417186b3fb2873f3242315)

Sp58_Calcolo corrispettivi DL.pdf.p7m (Hash: 52a8a6a4be576c253a2cd5f7e81ff8530da2590b2347e5139ebf2085c8e8ba23)

Sp58_Calcolo corrispettivi CSE.pdf.p7m (Hash: fb1fed2d6078fe5ca313cba9667bf6bf809282ff8cc68a886de1578336c0f753)

2025_08_07_QE affidamento DLe CSE SP 58.pdf.p7m (Hash: caa0cc26cc7b001c73c4fdabb1c078f8444753ccc45df66fb1885eb6a479e7fa)

2025_08_07 - QE affidamento SP306 km 38+400.pdf.p7m (Hash:

b5e60d09d41e70a8be19c4a2b808155d67e254515f1f61d0276df20822c723d5)

2025_07_24_QE Servizio con ribasso.pdf.p7m (Hash: 65c2c3f3e4306c794f95c369a8b3284c1692a0530c9ad12489ad0c8f3c2bb28f)

Firenze, **07/08/2025**

IL DIRIGENTE

MARIA TERESA CAROSELLA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.”

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



**CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE**