



Determinazione Dirigenziale

N. 650 del 21/03/2022

Classifica: 005.02.02

Anno 2022

(Proposta n° 1333/2022)

<i>Oggetto</i>	AFFIDAMENTO ALL'ING. RICCARDO SIMEONE DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE NELL'AMBITO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL SECONDO LOTTO DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO DA RUGBY DI VIA SAN BARTOLO A CINTOIA – FIRENZE - PER UN IMPORTO DI EURO 14.591,20 - CIG: ZD83555E89 - CUP: B19H20000130005
----------------	--

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE EDILIZIA
<i>Ufficio Responsabile</i>	Direzione Edilizia
<i>Riferimento PEG</i>	44
<i>Centro di Costo</i>	.
<i>Resp. del Proc.</i>	ARCH. AGUSTIN BAZUZI
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	CIANCHI GIANNI PAOLO

BALBAROO

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
202/22	2022	17468		14.591,20

ACCERTAMENTO	ANNO	RISORSA	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
	2022		680		32,00

Il Dirigente

PREMESSO che:

- la Città Metropolitana di Firenze è proprietaria del plesso scolastico "Buontalenti - Marco Polo", ubicato in Via San Bartolo a Cintoia nel Comune di Firenze al cui interno è presente un campo da rugby all'aperto;
- la risistemazione in corso dell'area sportiva del campo da rugby ubicato di fronte alla palestra scolastica prevede la riqualificazione e la riorganizzazione funzionale del campo da gioco e degli spogliatoi.

DATO ATTO che:

- con atto dirigenziale N. 3325 del 21/11/2019, successivamente rettificato con atto N. 3543 del 09/12/2019, è stato approvato, in linea tecnica, il progetto definitivo per la realizzazione dei nuovi spogliatoi del campo Rugby e la riqualificazione delle aree suddiviso in due lotti, di cui il Lotto I dell'importo complessivo stimato di € 1.116.845,49 di € 819.563,39 per importo lavori ed € 297.282,10 per somme a disposizione;
- con Determinazione Dirigenziale N. 1871 del 18/10/2019 è stato affidato all'Ing. Daniele Pagli il servizio di Redazione della relazione sulla fattibilità idraulica, ai sensi della L.R. n. 41/2018, del fabbricato ad uso spogliatoi a servizio dell'impianto sportivo presso il Polo Scolastico di San Bartolo a Cintoia nel Comune di Firenze ,per un totale complessivo di euro 1.560,00 (cap 19040 imp2946/2019);
- con Determinazione Dirigenziale n. 2107 del 14/10/2021 si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo per la realizzazione dei nuovi spogliatoi del campo Rugby e la riqualificazione delle aree del campo da rugby presso l'Istituto Marco Polo di Firenze II LOTTO dell'importo complessivo di euro 918.880,00 di cui euro 713.120,31 per lavori ed euro 205.759,69 per somme a disposizione;
- l'intervento è inserito nel programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023 aggiornato con deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 54 del 23/06/2021 (CUI L80016450480202000041).

DATO ATTO che i lavori per la realizzazione del secondo lotto degli Spogliatoi del Campo da Rugby sono in fase di aggiudicazione.

ATTESO pertanto che occorre provvedere alla individuazione di un Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione nell'ambito dei lavori per la realizzazione del secondo lotto degli Spogliatoi.

CONSIDERATO che, in data 09/02/2022, si è conclusa con esito negativo la ricognizione interna per l'accertamento della disponibilità tra il personale di ruolo idoneo a svolgere il servizio in oggetto.

RICHIAMATE le linee guide n. 1, aggiornate con delibera ANAC n. 417 del 15 Maggio 2019 recante “indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”.

VISTO l'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 secondo cui:

“2. Fermo restando quanto previsto dagli [articoli 37 e 38](#) e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'[articolo 35](#), secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta. La pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria.”.

VISTO l'art. 71 comma 1 del D.P.R. 445/2000, per cui “le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47”.

RICHIAMATA la nota mail del 11/02/2022 con la quale il RUP, Arch. Agustin Bazuzi, ha espresso l'intenzione di voler invitare a rimettere un preventivo per l'affidamento del servizio in oggetto l'Ing. Riccardo Simeone, con Studio in Via Ignazio Danti, 10 – 550127 Firenze - C.F.: SMNR74C18E882J - P. IVA: 05733750482.

PRECISATO che il Professionista in passato non ha mai svolto incarichi per questa Amministrazione.

DATO ATTO pertanto, che l'Ufficio Supporto Amministrativo ha attivato la procedura in modalità interamente telematica sul Sistema Telematico Acquisti Regionali della Toscana – Città Metropolitana di Firenze (START), all'indirizzo <https://start.toscana.it>.

RICORDATO che, con lettera prot. n. 6644 del 14/02/2022, inviata tramite la piattaforma Start, il suddetto Professionista è stato invitato a presentare formale offerta per il servizio di “Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione nell'ambito dei lavori per la realizzazione del secondo lotto degli Spogliatoi del Campo da Rugby di Via San Bartolo a Cintoia - Firenze”.

DATO ATTO che, entro il termine di scadenza delle ore 13,00 del 21/02/2022, l'Ing. Riccardo Simeone ha presentato un'offerta di € **11.500,00** con un ribasso del 32,52840% sull'iniziale importo a base di gara di € **17.044,21** (oltre oneri contributivi e IVA).

CONSIDERATO che, con mail del 17/02/2022, il RUP, Arch. Agustin Bazuzi, ha ritenuto congrua l'offerta presentata dal Professionista.

ATTESO pertanto di poter procedere all'affidamento del servizio in parola.

PRECISATO altresì che la prestazione avrà una durata presumibile di 365 (trecentosessantacinque) giorni a partire dalla consegna della stessa prevista per giugno 2022.

ATTESO che l'Ufficio Supporto Amministrativo ha provveduto ad acquisire, a norma dell'art. 43 del DPR 445/2000, l'autocertificazione relativa al possesso dei requisiti necessaria a contrarre con Pubbliche Amministrazioni, da parte del professionista.

ATTESO altresì che l'Ufficio Supporto Amministrativo, al fine di verificare le autocertificazioni presentate, ha inoltre:

- eseguito, in data 23/02/2022, la visura informatica del casellario delle annotazioni ANAC da cui non sono risultate annotazioni per il Professionista;
- acquisito il certificato di regolarità contributiva Inarcassa n. 0347745 del 18/03/2023 dal quale la posizione del professionista risulta regolare;
- acquisito dall'Agenzia delle Entrate, il certificato di regolarità fiscale del Professionista, da cui non risultano violazioni definitivamente accertate;
- richiesto alla Procura della Repubblica c/o Tribunale di Firenze, con nota prot. n. . 7998 del 23/02/2022, il certificato generale del casellario giudiziale del Professionista ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 313/2002, dando atto che al momento dovessero pervenire notizie ostative, si procederà all'immediata revoca dell'affidamento e che, nel primo provvedimento utile, si darà atto delle risultanze del controllo;
- verificato l'iscrizione del Professionista al n. 5619 dell'Albo degli Ingegneri di Firenze dal 13/02/2007.

DATO ATTO che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti da parte del Professionista si procederà:

- alla risoluzione del contratto;
- al solo pagamento del corrispettivo pattuito con riferimento alle prestazioni già eseguiti nei limiti dell'utilità ricevuta;
- all'incameramento della cauzione ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10% del valore del contratto.

CONSIDERATO che l'importo offerto dall'Ing. Riccardo Simeone per il servizio in oggetto ammonta ad € **11.500,00** , oltre € 460,00 di CNPAIA al 4% ed € 2.631,20 di IVA al 22%, per un totale complessivo di € **14.591,20**, come meglio evidenziato di seguito:

- Onorario	€	11.500,00
- CNPAIA 4%	€	460,00
- IVA 22%	€	2.631,20
- Totale	€	14.591,20

ATTESO che il costo complessivo del servizio pari ad € **14.591,20** trova copertura al Capitolo 17468 imp. 202 Bilancio 2022, dando atto che con richiesta di variazione prot. Int n. 1002 /2022 quota parte di detto impegno pari a euro 7.295,60 sarà spostato a FPV 2023 per adeguare l'esigibilità della spesa al cronoprogramma dell'opera e il Quadro Economico dell'opera risulta aggiornato come segue:

NUOVI EDIFICIO TERZO TEMPO E SERVIZI DEL CAMPO DA RUGBY

A	Somme a base di gara	
	Opere edili	249.975,31 €
	impianti elettrici	82.789,99 €
	Impianti idro/termo/sanitari	95.098,17 €
	Opere strutturali	232.547,56 €
	Oneri di Sicurezza	52.709,28 €
	Totale dei lavori	713.120,31 €
	Di cui soggetti a ribasso d'asta	660.411,03 €
B	Somme a disposizione per:	
	Indagini preliminari per interferenze impiantistiche	
	Rilievi accertamenti e indagini	
	Allacciamenti ai pubblici servizi	
	Imprevisti e arr.	0,71 €
	Oneri Covid	13.050,10 €
	relazione idraulica DD1871/2019 Ing. Pagli	1.560,00 €
	Accantonamento ex art. 133 D.Lgs. 163/06	
	(adeguamenti prezzi)	
	Fondo per accordi bonari ex art. 12 DPR 554/99	
	Spese Tecniche per relazione geologica(iva compresa):	
	Inc. ex art. 92 D.Lgs.163/06 (2%x1=2,00%):	14.262,41 €

	Assicurazione dipendenti		
	incarico Impiantista elettrico e idraulico dd 315/99		
	Incarico CPI DD dd 1604/2019		
	Incarico acustica DD64/2019		
	Incarico geologo dd1553/2019		
	Incarico strutturista dd2074/2018		
	Spese per CSE/Ing. Simeone (Pres. Det.)		14.591,20 €
	Spese per accertamenti, verifiche e collaudi		
	Spese Tecniche		5.408,80 €
	IVA ed eventuali altre imposte:		
	IVA al 4%		
	Iva al 10%		
	Iva al 22%		156.886,47 €
	Importo totale somme a disposizione (B)		205.759,69 €
	Sommano (A+B)		918.880,00 €
C	Economie di appalto		
D	Arrotondamento		
E	TOTALE (A+B+C+D)		918.880,00 €

DATO ATTO che l'affidamento in oggetto è identificato con:

CIG: ZD83555E89 - CUP: B19H20000130005

RICHIAMATI:

-l'art. 1, comma 32 della Legge 06/11/2012, n. 190 (c.d. "Legge Anticorruzione") che prevede l'obbligo per le Stazioni Appaltanti di pubblicare sul proprio sito WEB i dati salienti relativi agli affidamenti di lavori, forniture e servizi in tabelle rese liberamente scaricabili in formato digitale standard aperto;

- il D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ed in particolare l'art. 37.

RICHIAMATO l'obbligo previsto dal comma 8 dell'art. 183 del D.lgs. 267/2000, secondo cui *"al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità"*

interno, la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa”.

DATO ATTO che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al RUP e al sottoscritto Dirigente elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi, neppure potenziale, come contemplato dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165) e dal Codice di Comportamento dei dipendenti adottato da questa Amministrazione.

DATO ATTO altresì che:

- l'istruttoria amministrativa condotta dalla P.O. Supporto Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale, Dott. Cosimo Damiano Calò, e preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa positivamente;
- il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000.

VISTI:

- il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 12 del 27/09/2019 che conferisce al sottoscritto Ing. Gianni Paolo Cianchi l'incarico della Direzione “Edilizia”;
- la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 120 del 22/12/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024.

VISTI:

- gli art.107, 153, 179,183 e 192 del D. Lgs 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;
- il Regolamento per la Disciplina dei Contratti Pubblici.

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa

1) Di Affidare all'Ing. Riccardo Simeone, con Studio in Via Ignazio Danti, 10 – 50127 Firenze - C.F.: SMNR74C18E882J - P. IVA: 05733750482, il servizio di “Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione nell'ambito dei lavori per la realizzazione del secondo lotto degli Spogliatoi del Campo da Rugby di Via San Bartolo a Cintoia - Firenze”, per

l'importo di € **11.500,00** , oltre € 460,00 di CNPAIA al 4% ed € 2.631,20 di IVA al 22%, per un totale complessivo di € **14.591,20**

2) Di sub impegnare la somma di € **14.591,20**, a favore **all'Ing. Riccardo Simeone** al Capitolo 17468 imp. 202 Bilancio 2022 dando atto che con richiesta di variazione prot. Int n. 1002 /2022 quota parte di detto impegno pari a euro 7.295,60 sarà spostato a FPV 2023 per adeguare l'esigibilità della spesa al cronoprogramma dell'opera .

3) Di modificare il Quadro Economico come in premessa

4) Di accertare la somma di euro 32,00 che l'affidatario verserà a questa Amministrazione, a titolo di imposta di bollo, tramite bonifico PAGO P.A, al Capitolo 680/22.

5) Di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000.

6) Di dare atto che l'istruttoria amministrativa condotta dalla P.O. Supporto Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale Dott. Cosimo Damiano Calò e preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa positivamente.

7) Di attestare che la spesa di cui al presente provvedimento sarà esigibile in parte nel 2022 e in parte nel 2023 , in quanto la prestazione avrà una durata di 365 (trecentosessantacinque) giorni a partire dalla consegna della stessa e dei relativi lavori prevista per giugno 2022.

8) Di precisare che il contratto sarà perfezionato mediante sottoscrizione del disciplinare d'incarico.

9) Di dare atto che **RUP** del presente affidamento è l'Arch. Agustin Bazuzi.

10) Di dare atto che Direttore dei Lavori è il Geom. Daniele Brunori

11) Di comunicare il presente atto all'Ing. Riccardo Simeone.

12) Di inoltrare il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari, ai sensi del Regolamento di Contabilità, ai fini della registrazione dell'impegno di spesa ed all'Ufficio Atti per la relativa pubblicazione e raccolta.

13) Di dare atto altresì che il presente affidamento è soggetto ai seguenti obblighi di pubblicità:

- pubblicità successiva sul sito web istituzionale ai sensi del combinato disposto dall'art. 1 c. 16 lett. B9 e c. 32 della legge n. 190/2012;

- pubblicità successiva delle informazioni relative al presente affidamento, ai sensi degli artt. 23 lett. B) del D. Lgs. 33/2013 nella sezione “Amministrazione trasparente” sul sito web dell'Ente;
- l'esito del presente affidamento è pubblicato sul sito web del Committente e sul sito informatico presso l'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 c. 3 lett. C) della L.R. Toscana n. 38/2007.

Verso il presente Atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità di cui all'art. 120 del D. Lgs. 02/07/2010, n. 104, così come modificato dall'art. 204 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.

Allegati parte integrante:

Disciplinare.pdf.p7m (Hash: 9a2e618a48e7cc4a451bedac3a3ddbddd6e384e66d51306915a7a4c0409f28f5f)

Firenze, **21/03/2022**

IL DIRIGENTE
CIANCHI GIANNI PAOLO

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”