



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Determinazione Dirigenziale

N. 1713 del 28/07/2025

Classifica: 008.03.02

Anno 2025

(Proposta n° 4062/2025)

Oggetto **PNRR M2C4I3.1 - PROCEDURA APERTA EX ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER AFFIDAMENTO LAVORI DI COSTITUZIONE, INTEGRAZIONE E RECUPERO DI HABITAT FORESTALI DI AREE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE – CUP. B32F23000300006 – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DECISIONE A CONTRARRE**

Ufficio Redattore **E.Q. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE**
Ufficio Responsabile **Dipartimento Territoriale**
Riferimento PEG **83**
Centro di Costo **83**
Resp. del Proc. **DOTT.LEONARDO ERMINI**
Dirigente/Titolare E.Q. **CAROSELLA MARIA TERESA**


SANDRME

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
sub.imp.125/26	2026	21476	0	15.150,38
sub.imp.583/25	2025	21476	0	10.000,00



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

	2025	18773	0	660,00
--	------	-------	---	--------

ACCERTAMENTO	ANNO	RISORSA	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO

Il Dirigente

Premesso che:

- la procedura è un appalto PNRR - Missione 2 – Componente 4 – Investimento 3.1 “Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano”
- con decreto direttoriale n. 606 del 21/12/2023 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, la Città Metropolitana di Firenze è destinataria di un finanziamento per la realizzazione di un progetto di lavori di costituzione, integrazione e recupero di habitat forestali di aree ricadenti nell’ambito territoriale dei Comuni di Bagno a Ripoli, Calenzano, Castelfiorentino, Figline e Incisa Valdarno, Firenze, Fucecchio, Greve in Chianti, Lastra a Signa e Sesto Fiorentino, per complessivi euro 2.118.368,09
- con DD.983 del 3/5/2024 è stato affidato alla Ditta Archeologia Preventiva di Iacopini Eleonora con sede in Santa Croce sull’Arno (PI), via Raffaello, 13 – P.IVA 02259810501 l’esecuzione del servizio di verifica preventiva dell’interesse archeologico per l’importo di € 6.700,00 + oltre oneri previdenziali € 268,00 (INPS 4%) + iva per un totale di € 8.500,96.
- con DD.1348 del 12/06/2024 è stato affidato alla Fagnoni & Associati Architetti di Firenze, via Campo D’Arrigo, 6A/R – p.iva 05209420487 l’esecuzione della relazione paesaggistica e studio di inserimento urbanistico per l’importo di € 7.200,00 + INARCA € 288,00 (4%) + iva per un totale di € 9.135,36.
- con DD. 2457 del 25/11/2024 è stata impegnata la somma per il pagamento degli oneri di istruttoria di euro 15,37 per la richiesta di screening VInCA alla Direzione Ambiente della Regione Toscana
- con Determinazione Dirigenziale n. 810 del 28/03/2025 è stato affidato l’ods 82 all’Impresa ITS Controlli Tecnici S.p.A per la verifica del progetto esecutivo “Costituzione, integrazione e recupero di habitat forestali di aree ricadenti nel

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Documento firmato digitalmente da Rocco Conte
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.
Impronta (SHA-256) originale digitale: ddbelbc2cf9abd4b07fe605f83058a58bf3abb0898f6b1a8251ce8e813a31f61



territorio della città metropolitana di Firenze” un importo al netto del ribasso di gara di euro 4.380,30 oltre cnpa ed iva per un totale di euro come 5.557,72

- con AD n.37 del 08/01/2025 sono stati approvati i verbali della conferenza dei servizi e conclusa la conferenza stessa per la approvazione del progetto esecutivo dell'intervento denominato “Progetto di costituzione, integrazione e recupero di habitat forestali di aree ricadenti nel territorio della Città Metropolitana di Firenze”

Preso atto che la Città Metropolitana di Firenze ha aderito alla convenzione CUFA-Umbraflor per la fornitura delle specie arboree ed arbustiva necessarie per la realizzazione del progetto. Le stesse sono state seminate entro il 10/12/2024, termine previsto per il raggiungimento del primo target PNRR.


Visto il quadro economico dell'Opera “Lavori di costituzione, integrazione e recupero di habitat forestali di aree ricadenti nel territorio della Città Metropolitana di Firenze” parte integrante del presente atto per un totale di euro 2.118.368,09

Dato atto che il progetto esecutivo dell'intervento si compone dei seguenti elaborati depositati agli atti di questo Ufficio:

1. RELAZIONE TECNICA DI PROGETTO
2. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO DI INCIDENZA
3. ELENCO PREZZI UNITARI
4. ANALISI PREZZI
5. QUADRO ECONOMICO
6. TAVOLE GRAFICHE DI PROGETTO
7. TAVOLA GRAFICA D'INSIEME
8. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
9. FASI REALIZZATIVE e CRONOPROGRAMMA
10. RELAZIONE ARCHEOLOGICA
11. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
12. LAYOUT SEMPLIFICATO DI CANTIERE
13. FASCICOLO DELL'OPERA
14. CAPITOLATO CON PRESCRIZIONI TECNICHE



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Dato atto che il Progetto esecutivo è stato verificato positivamente dalla Società ITS Controlli Tecnici con emissione del rapporto finale in data 10.07.2025 ai sensi dell'art. 42 del Dlgs 36/2023

Verificato che in data 14.07.2025 gli elaborati progettuali sono stati oggetto di validazione ai sensi dell'art. 42 del Dlgs 36/2023 da parte del RUP Dott. Geol. Leonardo Ermini come da verbale che si allega al presente atto;

Ritenuto, pertanto, di approvare il progetto esecutivo denominato "Progetto di costituzione, integrazione e recupero di habitat forestali di aree ricadenti nel territorio della Città Metropolitana di Firenze" che prevede lavori di forestazione urbana, periurbana ed extraurbana dislocato nell'ambito territoriale dei Comuni di Bagno a Ripoli, Calenzano, Castelfiorentino, Figline e Incisa Valdarno, Firenze, Fucecchio, Greve in Chianti, Lastra a Signa e Sesto Fiorentino, realizzato secondo il quadro economico allegato al presente atto;

Rilevato che che l'importo occorrente per detti lavori ammonta, a seguito della progettazione esecutiva a complessivi €. **2.118.368,09** di cui €. **1.397.243,14** per lavori e €. **721.124,95** per somme a disposizione dell'Amministrazione. L'intero importo è impegnato sul cap.21476/0, in parte già oggetto di affidamento e liquidazione e che il crono programma aggiornato della spesa è quello riportato nella seguente tabella:

ANNI PRECEDENTI	2025	2026
€. 17.651,69	€. 814.878,22	€. 1.285.838,17

Preso atto che, ai fini del riallineamento delle risorse con il cronoprogramma aggiornato dell'opera, con nota Prot.Int. 2229/2025 stata richiesta variazione di bilancio entrata/spesa, a valere sul BP 2025/2027 come segue:

- riscrivere E/U:dal 2025 al 2026 euro 33.551,76 cap. 21476/0 imp.583/25



Ricordato che il Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.) è il Dott. Geol. Leonardo Ermini incaricato di Elevata Qualificazione Protezione Civile e Forestazione;

Preso atto che l'intervento in questione è identificato dal seguente codice **CUP: B32F23000300006**;

Rilevato che l'importo occorrente per i lavori in oggetto ammonta, a seguito della progettazione esecutiva a complessivi € 2.118.368,09 di cui € 1.397.243,14 per lavori e € 721.124,95 per somme a disposizione dell'Amministrazione

Visto l'art. 71 (Procedura aperta) del D.lgs. n. 36/2023 "Nelle procedure aperte qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara"

Ritenuto opportuno espletare la procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. n. 36/2023 per l'affidamento dei lavori di costituzione, integrazione e recupero di habitat forestali di aree ricadenti nel territorio della Città Metropolitana di Firenze per un importo stimato di euro **€ 1.397.243,14** per lavori (inclusi oneri di sicurezza pari ad euro **20.220,80** (non soggetti a ribasso) attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – (START) reperibile al seguente indirizzo: <https://start.toscana.it> a norma di quanto consentito dagli art. 25 del D.Lgs. 36/2023 nonchè dall'art. 47 della L. R. Toscana 38/2007 e succ. modif.;

Precisato inoltre che:

- l'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023 stabilendo che il punteggio massimo è pari a 100 e sarà ripartito in 80 punti per la valutazione tecnica e 20 punti per la valutazione economica ;

- ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 qualsiasi operatore economico in possesso dei requisiti di partecipazione può presentare un'offerta tramite il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Città Metropolitana di Firenze (START), nonchè dall'art. 47 della L. R. Toscana 38/2007 e succ. modif.;



- il contratto dovrà essere stipulato in forma pubblica amministrativa, con spese a carico esclusivo del soggetto affidatario

- nelle lavorazioni del presente appalto non sono ricomprese “ATTIVITÀ MAGGIORMENTE ESPOSTE A RISCHIO DI INFILTRAZIONE MAFIOSA” come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e succ. modif;

Dato atto che il contratto di lavoro applicato è A00P CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese esercenti attività nel comparto dell'agricoltura e del florovivaismo

Richiamata la deliberazione n. 621/2022 con la quale l'ANAC ha fissato le indicazioni operative per un corretto perfezionamento del CIG nonché il momento in cui lo stesso va acquisito;

Dato atto che per l'indizione della procedura in oggetto il contributo dovuto all'ANAC da parte della stazione appaltante ammonta ad euro 660,00 e acquisita l'autorizzazione del Dirigente della Direzione Gare, Contratti ed Espropri occorre impegnare la spesa sull'apposito capitolo di Bilancio n. 18773 del bilancio 2025;

Dato atto che:

- la procedura di affidamento sarà espletata dalla Direzione Gare e Contratti – Espropri
- ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs n.36/2023 (Allegato I.3) la durata del procedimento di gara nel rispetto dei tempi massimi previsti è di 9 mesi eventualmente prorogabili di un mese in caso di verifica dell'anomalia;

Precisato che:

- l'intervento è inserito nel programma triennale delle opere pubbliche 2025/2027 approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 32 del 16/04/2025 (CUI L80016450480202500063);
- il CPV è il seguente 45221113-7 Lavori ed opere di forestazione;



Preso atto che per i suddetti lavori sarà prenotata la somma complessiva di €. 1.704.637,63 sul cap.21476/0

Richiamato l'art. 192 del D.lgs. 267/2000, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;

Visto L' Art. 17. (Fasi delle procedure di affidamento) del D.lgs. 36/2023:

“1. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.”

Considerato che ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. “a”, punto 2, del Decreto Legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni in Legge 3 agosto 2009 n. 102, la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio (articolo 191 del TUEL) e con le regole di finanza pubblica;

Visti:

- il Decreto del Sindaco metropolitano n. 6 del 24/11/2022 con il quale è attribuito all'Ing. Maria Teresa Carosella l'incarico di Coordinatore del Dipartimento Territoriale;
- l'atto Dirigenziale n.2133/2025 con il quale l'Ing. Maria Teresa Carosella dispone di essere sostituita dal Direttore Generale e in subordine dal Vice Segretario vicario in caso di ferie, malattia o altro impedimento temporaneo
- la deliberazione del Consiglio Metropolitanano n. 122 del 18/12/2024, avente ad oggetto “Approvazione bilancio di previsione 2025-2027;



- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitan
n. 4 del 15 gennaio 2020;

- gli art.107, 153, 183 e 192 del D. Lgs 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali);

-il D. Lgs. n. 36/2023;

Ravvisata, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito;

DETERMINA

1. **di approvare** il progetto esecutivo per i lavori di costituzione, integrazione e recupero di habitat forestali di aree ricadenti nel territorio della Città Metropolitana di Firenze, dell'importo complessivo di € 2.118.368,09 di cui € 1.397.243,14 per lavori e € 721.124,95 per somme a disposizione dell'Amministrazione, formato dagli elaborati richiamati in premessa e depositati in formato digitale presso la direzione scrivente;
2. **di approvare** il "Quadro economico", allegato A, per l'importo complessivo di euro **2.118.368,09**, e relativo cronoprogramma finanziario dell'intervento
3. **di dare atto** che l'opera è interamente finanziata con impegni sul cap.21476/0
4. **di indire** la procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. n. 36/2023 ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. n. 36/2023 per l'affidamento dei lavori di costituzione, integrazione e recupero di habitat forestali di aree ricadenti nel territorio della Città Metropolitana di Firenze per un importo stimato di € **1.397.243,14** per lavori (inclusi oneri di sicurezza pari ad euro **20.220,80** non soggetti a ribasso) attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – (START) reperibile al seguente indirizzo: <https://start.toscana.it> a norma di quanto consentito dagli art. 25 del D.Lgs. 36/2023 nonchè dall'art. 47 della L. R. Toscana 38/2007 e succ. modif.;
5. **di stabilire** che:



- l'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023 stabilendo che il punteggio massimo è pari a 100 e sarà ripartito in 80 punti per la valutazione tecnica e 20 punti per la valutazione economica ;
- ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 qualsiasi operatore economico in possesso dei requisiti di partecipazione può presentare un'offerta tramite il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Città Metropolitana di Firenze (START), a norma di quanto consentito dagli artt. 25 del D.Lgs. 50/2016 nonché dall'art. 47 della L. R. Toscana 38/2007 e succ. modif.;
- Il contratto dovrà essere stipulato in forma pubblica amministrativa, con spese a carico esclusivo del soggetto affidatario
- nelle lavorazioni del presente appalto non sono ricomprese “*ATTIVITÀ MAGGIORMENTE ESPOSTE A RISCHIO DI INFILTRAZIONE MAFIOSA*” come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e succ. modif;
- 6. **di impegnare** il contributo dovuto all'ANAC da parte della stazione appaltante pari a euro 660,00 e acquisita l'autorizzazione del Dirigente della Direzione Gare, Contratti ed Espropri al capitolo di Bilancio n. 18773 del bilancio 2025;
- 7. **di sub-impegnare** la somma di € 25.150,38 a titolo di incentivo ex art. 45 del Dlgs 36/2023 sul cap. 21476/0 per euro 10.000,00 bilancio 2025 sull'imp. 583/2025, per euro 15.150,38 bilancio 2026 sull'impegno 125/26
- 8. **di stabilire** che :
 - i rapporti contrattuali saranno disciplinati dal disciplinare di gara e dal capitolato speciale d'appalto;
 - l'appalto sarà aggiudicato anche nell'ipotesi di presentazione di una sola offerta valida.



- la stazione appaltante si riserva la facoltà, prevista dall'art. 108, comma 10, del D.Lgs. 36/2023, di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
9. **di dare atto** che che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Geol. Leonardo Ermini mentre la direzione lavori sarà affidata a soggetto esterno;
10. **di inoltrare** il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla Direzione Servizi Finanziari ai fini della registrazione dell'impegno di spesa, alla Direzione Gare e Contratti Espropri, alla E.Q. Attività Amm.va LL.PP., nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Documento firmato digitalmente da Rocco Conte
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.
Impronta (SHA-256) originale digitale: ddbelbc2cf9abd4b07fe605f83058a58bf3abb0898f6b1a8251ce8e813a31f61

Allegati parte integrante:

Allegato A_Quadro Economico.pdf.p7m (Hash: c3af301222c51c99ce7133ed1fa7350735aadadb45ec49dea4042995e889bd9)

14_07_2025 - Verbale di Validazione_signed.pdf (Hash: 70bc3274004c532210bc69ca2a3df5d2f9be9bebf6f8f09df0303c3facf999927)

Firenze, 28/07/2025

IL DIRIGENTE
ROCCO CONTE

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

QUADRO ECONOMICO PNRR M2C4I3.1 – Lavori di costituzione, integrazione e recupero di habitat forestali di aree ricadenti nel territorio della Città Metropolitana di Firenze – CUP. B32F23000300006

		anni precedenti	2025	2026	
	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	IMPORTO €.	IMPORTO €.	IMPORTO €.	
A1	IMPORTO LAVORI	1.377.022,34	0,00	500.000,00	877.022,34
A2	ONERI SICUREZZA	20.220,80	0,00	20.220,80	0,00
A	TOTALE IMPORTO LAVORI	1.397.243,14	0,00	520.220,80	877.022,34
	SOMME A DISPOSIZIONE				
B1	IVA SUI LAVORI (22%)	307.393,49	0,00	114.448,58	192.944,91
B2	SPESE TECNICHE (DL, contabilità, collaudo)	70.000,00	0,00	25.000,00	45.000,00
B3	IVA su spese tecniche	15.400,00	0,00	5.500,00	9.900,00
B4	IMPREVISTI	91.669,42	0,00	40.000,00	51.669,42
B5	Incentivo spese tecniche (art. 45 dlgs 36/2023)	25.150,38	0,00	10.000,00	15.150,38
B6	SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
B7	ONERI PER TRASPORTO, CUSTODIA E MANUTENZIONE PRE-IMPIANTO DEL POSTIME FORNITO DAL VIVAIO NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CUFA - UMBRAFLOR	178.302,25	0,00	89.151,13	89.151,13
B8	DD.983 del 3/5/2024 Archeologia Preventiva	8.500,96	8.500,96	0,00	0,00
B9	DD.1348 del 12/06/2024 Fagnoni & Associati Architetti	9.135,36	9.135,36	0,00	0,00
B10	DD 810 del 28/03/2025 ordine di servizio 82	5.557,72	0,00	5.557,72	0,00
B11	DD 2457 del 25/11/2024 oneri istruttori VINCA	15,37	15,37	0,00	0,00
B	TOTALE SOMME B	721.124,95	17.651,69	294.657,42	408.815,84
	TOTALE (A+B)	2.118.368,09	17.651,69	814.878,22	1.285.838,18



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Visto di Regolarità Contabile

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale n° 1713 del 28/07/2025 a firma del Dirigente/Titolare E.Q. : Carosella Maria Teresa, avente oggetto: **PNRR M2C4I3.1 - PROCEDURA APERTA EX ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER AFFIDAMENTO LAVORI DI COSTITUZIONE, INTEGRAZIONE E RECUPERO DI HABITAT FORESTALI DI AREE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE - CUP. B32F23000300006 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DECISIONE A CONTRARRE**

Hash (SHA-256) determina: ddb1bc2cf9abd4b07fe605f83058a58bf3abb0898f6b1a8251ce8e813a31f61

Riferimento Contabilità Finanziaria:

in base alla considerazione degli elementi al momento disponibili circa l'andamento degli accertamenti delle entrate di natura corrente (che non lasciano ragionevolmente prevedere scostamenti significativi rispetto alle previsioni deliberate), si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui alla presente determinazione e ai sensi dell'articolo 153, quinto comma, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
125sub156	2026	21476	0	15.150,38
3041	2025	18773	1	660,00
583sub1621	2025	21476	0	10.000,00

in base alla documentazione prodotta, ai sensi dell'art. 179 c.1 e 2 del T.U. 267/00 comprovante la regolarità della procedura di acquisizione dell'entrata e vista la corretta imputazione al Bilancio si esprime visto di regolarità contabile attinente gli accertamenti:

ACCERTAMENTO	ANNO	RISORSA	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO

Firenze, 30/07/2025

L'Elevata Qualificazione

Auzzi Alessandra

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Documento firmato digitalmente da Alessandra Auzzi
Riproduzione cartacea ai sensi del D.L.gs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.
Impronta (SHA-256) originale digitale: dd0c42feb98715bc7e8e7e8e471beb45c98ea7453e321fbb8ea6677341c289