

Determinazione Dirigenziale

N. 2855 del 29/12/2022

Classifica: 005.06.02.07

Anno 2022

(Proposta n° 6437/2022)

Oggetto **AFFIDAMENTO ALL'ARCH. GIANCLAUDIO PAPASOGLI TACCA DELLA DIREZIONE LAVORI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELLA SEDE DELL'ISTITUTO D'ARTE PORTA ROMANA - FIRENZE PER – CIG: 9311436810 – CUP: B18H22000320006 PNRR: M4C1 INVESTIMENTO3.3**

Ufficio Redattore **DIREZIONE PROGETTI STRATEGICI - AMBITO PIANO STRATEGICO**
Ufficio Responsabile **Direzione Progetti Strategici - Ambito Piano Strategico**
Riferimento PEG **96**
Centro di Costo **.**
Resp. del Proc. **ING. CARLO FERRANTE**
Dirigente/Titolare P.O. **FERRANTE CARLO**

PALDO

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
sub	2023	16510	.	175.855,68
	2023	16510	.	4.170.557,70
	2024	16510	.	932.944,24

ACCERTAMENTO	ANNO	RISORSA	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
	2023	.	1826	05	3.603.501,94
	2023	.	1826	05	567.055,76
	2024	.	1826	05	932.944,24

	2023	.	680	.	32,00
--	------	---	-----	---	-------

Il Dirigente

PREMESSO che:

- con Atto Dirigenziale n. 1411 del 14/06/2018 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per l'intervento di adeguamento alle norme di prevenzione incendi dell'Istituto d'Arte di Porta Romana trasmesso all'Ufficio Amministrativo del Dipartimento Territoriale per un importo complessivo stimato di € 4.235.710,76 (di cui € 3.040.972,22 per lavori ed € 1.194.738,54 per somme a disposizione);
- con Determinazione Dirigenziale n. 1374 del 23/07/2019 è stato approvato ed affidato il Buono d'Ordine (BdO) n. 1 al RTP Cooperativa Architetti e Ingegneri Progettazione – Dott. Roberto Farioli – Arch. Francesca Salsi per la Progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi della sede dell'Istituto d'Arte Porta Romana ubicata in Piazzale di Porta Romana 9 Firenze per un importo pari a € 174.087,30 di cui € 88.286,73 per la progettazione definitiva e €. 85.800,57 per la progettazione esecutiva oltre a CNPAIA ed IVA al 22% per complessivi 220.881,96;
- con atto dirigenziale n. 3728 del 24/12/2018 successivamente rettificato con atto n. 859 del 17/3/2020 è stato approvato in linea tecnica Progetto Definitivo dell'intervento di adeguamento alle norme di prevenzione incendi dell'I.S.A. Porta Romana a Firenze per un importo complessivo stimato di euro 5.425.000 di cui per lavori euro 3.800.000;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1698 del 28/09/2020 è stato affidato il Buono d'Ordine (BdO) n. 2 al RTP Cooperativa Architetti e Ingegneri Progettazione – Dott. Roberto Farioli – Arch. Francesca Salsi per la Progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi della sede dell'Istituto d'Arte Porta Romana ubicata in piazzale di Porta Romana 9 Firenze per un importo al netto del ribasso di aggiudicazione come da determinazione n. 894 del 10/05/2019 pari a € 46.304,08 di cui €. 24.513,18 per la progettazione definitiva e € 21.790,90 per la progettazione esecutiva oltre a CNPAIA ed IVA al 22% per complessivi € 58.750,62;
- con determinazione dirigenziale N. 1710 del 30/09/2020 è stato affidato il Buono d'Ordine (BdO) n. 3 al RTP Cooperativa Architetti e Ingegneri Progettazione – Dott. Roberto Farioli – Arch. Francesca Salsi per il supporto geologico per analisi terre e indagini geognostiche specificatamente riferite al progetto esecutivo della cisterna antincendio nell'ambito dei lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi della sede

dell'Istituto d'Arte Porta Romana per complessivi € 7.850,07;

- con determinazione n. 1972 del 30/10/2020 è stato affidato il Buono d'Ordine (BdO) n. 3 al RTP Cooperativa Architetti e Ingegneri Progettazione – Dott. Roberto Farioli – Arch. Francesca Salsi per redigere la pratica di richiesta deroga ai VV.F. per ventilazione locale deposito piano interrato nell'ambito della progettazione degli interventi di adeguamento alla normativa prevenzione incendi per l'Istituto Statale d'Arte di Porta Romana per € 3.762,59;

- con determinazione dirigenziale n. 605 del 15/03/2022, è stato adeguato il corrispettivo della Società ITS Controlli Tecnici SpA, con sede in Roma - Piazza Stia n. 8 - CF e P.IVA 15323181006, tenuto conto dell'aumento del valore progettuale dell'intervento avente ad oggetto i lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi dell'Istituto ISA Porta Romana di Firenze, per un importo di un importo di € 2.131,17 (compreso IVA e CN-PAIA);

- con determinazione dirigenziale n. 2412 del 16/11/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi dell'Istituto ISA Porta Romana di Firenze dell'importo complessivo di € **6.597.696,48** di cui € **4.406.674,79** per lavori ed € **2.191.021,69** per somme a disposizione.

DATO ATTO che il progetto esecutivo adeguato al nuovo prezzario regionale 2022/1 non è stato ancora consegnato alla Direzione scrivente;

DATO ATTO inoltre che il servizio seguirà la durata dei lavori che prevede la maggior parte delle lavorazioni nelle mensilità estive di tre annualità con data di inizio dei lavori che avverrà entro il 31/03/2023;

ATTESO che non si è proceduto alla ricognizione interna per l'accertamento della disponibilità tra il personale di ruolo idoneo a svolgere il servizio in oggetto, per accertata mancanza di personale.

RICHIAMATE le linee guide n. 1, aggiornate con delibera ANAC n. 417 del 15 Maggio 2019 recante "indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'Architettura e all'Ingegneria".

VISTA la Legge di conversione 120/2020, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) e specificatamente l'art.1 comma 1 e 2 lett. a) che prevede:

1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante

Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.

2. Fermo quanto previsto dagli [articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#), le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'[articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#) secondo le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro.

RICHIAMATA la nota mail del 10/06/2022 con la quale il Rup, Ing. Carlo Ferrante, nel rispetto dei principi di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, in particolare del principio di rotazione (ex Delibera ANAC 666 del 21/09/2021), ha espresso l'intenzione di voler invitare a rimettere offerta economica per l'affidamento in oggetto l'Arch. Gianclaudio Papasogli Tacca, con studio in Via Pier Capponi, 10 - 50121 Firenze (FI) – C.F.: PPSG-CL46D23D730D – P. IVA: 01472680485.

DATO ATTO pertanto che l'Ufficio Supporto Amministrativo, su istanza del Rup, ha attivato procedura in modalità interamente telematica sul Sistema Telematico Acquisti Regionali della Toscana – Città Metropolitana di Firenze (START) all'indirizzo <https://start.toscana.it>.

RICORDATO che, con nota prot. n. 24877 del 14/06/2022, il citato Professionista è stato invitato a rimettere offerta economica per l'incarico in oggetto su una base di gara di **138.891,33** (oltre oneri contributivi e IVA).

PRECISATO che, entro il termine di scadenza del 21/06/2022, l'Arch. Gianclaudio Papasogli Tacca ha offerto un importo di € 138.600,00 con un ribasso dello 0,20975%.

CONSIDERATO che, con nota mail del 21/06/2022, il sottoscritto ha ritenuto congrua l'offerta presentata dal Professionista.

ATTESO che l'Ufficio Supporto Amministrativo ha acquisito tramite la piattaforma START:

- l'autocertificazione, a norma dell'art. 43 del DPR 445/2000, relativa al possesso dei requisiti necessari a contrarre con Pubbliche Amministrazioni;
- la dichiarazione del Conto Corrente Dedicato, ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti della P.A;
- la dichiarazione del regime previdenziale.

ATTESO altresì che l'Ufficio Supporto Amministrativo, al fine di verificare le autocertificazioni presentate ha inoltre:

- eseguito, in data 06/07/2022, la visura informatica del casellario delle annotazioni ANAC da cui non sono risultate annotazioni per il Professionista;
- acquisito il certificato Inarcassa n. 1024331 del 06/07/2022 attestante la regolarità contributiva del professionista;
- richiesto all'Agenzia delle Entrate, con nota del 06/07/2022, il certificato di regolarità fiscale del Professionista, dando atto che al momento dovessero pervenire notizie ostative, si procederà all'immediata revoca dell'affidamento e che, nel primo provvedimento utile, si darà atto delle risultanze del controllo ;
- richiesto alla Procura della Repubblica c/o Tribunale di Firenze, con nota prot. n. nota del 06/07/2022, il certificato generale del casellario giudiziale del professionista ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 313/2002, dando atto che al momento dovessero pervenire notizie ostative, si procederà all'immediata revoca dell'affidamento e che, nel primo provvedimento utile, si darà atto delle risultanze del controllo;
- verificato l'iscrizione del Professionista all'Albo degli Architetti della Provincia di Firenze al n. A 1247.

DATO ATTO che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, si procederà:

- alla risoluzione del contratto;
- al solo pagamento del corrispettivo pattuito con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
- all'incameramento della cauzione ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 2412 del 16/11/2022 con la quale si stabiliva che la disponibilità finanziaria per l'opera è la seguente :

2022	567.055,76	Acconto PNRR	Cap. 20873/2
2023	3.603.501,94	Finanziamento PNRR	Cap. 16510
2023	567.055,76	Dpcm 28 luglio 2022	Cap 16510
2024	932.944,24	Finanziamento PNRR	Cap 16510
2025	567.055,77	Finanziamento PNRR	Cap 16510

- tenuto conto del cronoprogramma, il quadro economico dell'opera risulta il seguente:

[illegible]

- alla luce del cronoprogramma dell'opera ed al netto dell'impegno per la direzione lavori si è provveduto, con variazione di bilancio del 28/12/2022 prot. 3864, ad allocare così le risorse:

2023	4.170.557,70	Finanziamento PNRR	Cap. 16510
2023	567.055,76	Dpcm 28 luglio 2022	Cap 16510
2024	932.944,24	Finanziamento PNRR	Cap 16510
2025	567.055,77	Finanziamento PNRR	Cap 16510

DATO ATTO che la spesa per il presente affidamento, per complessivi **€ 175.855,68** trova copertura nelle somme a disposizione dell'opera e specificatamente al cap. 16510 BP 2023, dando atto che, con variazione di bilancio del 28/12/2022 prot. 3864, €117.237,12 sono da spostare E/S rispettivamente per € 58.618,56 al 2024 ed € 58.618,56 al 2025;

DATO ATTO altresì che l'affidamento in oggetto è identificato con:

CIG: 9311436810 - CUP: B18H22000320006

RICHIAMATI:

-l'art. 1, comma 32 della Legge 06/11/2012, n. 190 (c.d. "Legge Anticorruzione") che prevede l'obbligo per le Stazioni Appaltanti di pubblicare sul proprio sito Web i dati salienti relativi agli affidamenti di lavori, forniture e servizi in tabelle rese liberamente scaricabili in formato digitale standard aperto;

- il D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ed in particolare l'art. 37.

DATO ATTO che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al sottoscritto RUP e Dirigente elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi, neppure potenziale, come contemplato dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165) e dal Codice di Comportamento dei dipendenti adottato da questa Amministrazione.

DATO ATTO che:

- l'istruttoria amministrativa condotta dalla P.O. Supporto Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale, Dott. Cosimo Damiano Calò, e preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa positivamente;

- il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell'art. 183 del

VISTI:

- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 8 del 22/06/2021 che conferisce all'Ing. Carlo Ferrante l'incarico della Direzione "Progetti Strategici" con decorrenza dal 01/07/2021 per la durata del mandato amministrativo;
- la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 120/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024;
- l'Atto Dirigenziale n. 2153 del 07/07/2021 con il quale l'Ing. Carlo Ferrante, Responsabile di questa Direzione Progetti Strategici, delega, in caso di sua assenza, per congedo o malattia, o di suoi impedimenti anche temporanei, l'Arch. Riccardo Maurri, Responsabile della Direzione Viabilità – Area 2, all'adozione e sottoscrizione di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi di competenza strettamente dirigenziale riguardanti le attività gestionali della suddetta Direzione Progetti Strategici.

VISTI altresì:

- gli art.107, 153, 183 e 192 del D. Lgs 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;
- l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001;
- il Regolamento per la Disciplina dei Contratti Pubblici.

RAVVISATA sulla base delle predette norme la propria competenza in merito

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa:

1) Di Accertare € 5.670.557,70 al cap. 1826/05 come segue:

2023	3.603.501,94	Finanziamento PNRR
2023	567.055,76	Dpcm 28 luglio 2022
2024	932.944,24	Finanziamento PNRR

dando atto che a seguito dell'approvazione del bilancio 2023/2025 sarà accertata la somma di 567.055,77 nell'annualità 2025.

2) Di affidare all'Arch. Gianclaudio Papasogli Tacca, con studio in Via Pier Capponi, 10 - 50121 Firenze (FI) – C.F.: PPSGCL46D23D730D – P. IVA: 01472680485, il servizio di "Di-

rezione Lavori, nell'ambito dei lavori di adeguamento antincendio della sede dell'Istituto d'Arte Porta Romana - Piazzale di Porta Romana – Firenze”, per l'importo di € 138.600,00 oltre € 5.544,00 di Inarcassa al 4% ed € 31.711,68 di IVA al 22%, per un importo complessivo di **€ 175.855,68**.

3) Di impegnare € 5.670.557,70 come segue:

- **€ 4.170.557,70** cap. 16510 BP. 2023, di cui € 175.855,68 sub-impegnati a favore dell'Arch. Gianclaudio Papasogli Tacca

dando atto che, con variazione di bilancio del 28/12/2022 prot. 3864, € 117.237,12 sono da spostare E/S e, più precisamente, € 58.618,56 annualità 2024 ed € 58.618,56 annualità 2025;

- **€ 932.944,24** cap. 16510 BP 2024, dando atto che a seguito dell'approvazione del bilancio 2023/2025 sarà impegnata la somma di 567.055,77 nell'annualità 2025

4) Di dare atto che il Quadro economico risulta aggiornato come in narrativa.

5) Di accertare la somma di euro 32,00, al capitolo 680 Bilancio 2022 quale imposta di bollo dovuta dall'Arch. Gianclaudio Papasogli Tacca.

6) Di dare atto che il servizio seguirà la durata dei lavori come risulta nel quadro economico

7) Di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000.

8) Di dare atto che l'istruttoria amministrativa condotta dalla P.O. Supporto Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale, Dott. Cosimo Damiano Calò, e preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa positivamente.

9) Di precisare che il contratto sarà stipulato come da disciplinare d'incarico allegato.

10) Di precisare altresì che l'affidamento, adeguatamente motivato, è avvenuto in osservanza dei principi di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, in particolare del principio di rotazione (ex Delibera ANAC 666 DEL21/09/2021).

11) Di dare atto che la sottoscrizione del disciplinare dovrà rispettare le prescrizioni in merito alla tenuta e registrazione dei contratti (circolare Segretario generale prot. 837/22) e all'acquisizione dei documenti (addendum circolare Segretario Generale prot. 871/22).

12) Di dare atto che Rup è il sottoscritto.

13) Di comunicare il presente atto all' Arch. Gianclaudio Papasogli Tacca.

14) Di inoltrare il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari, ai sensi del Regolamento di Contabilità, ai fini della registrazione dell'impegno di spesa ed all'Ufficio Atti per la relativa pubblicazione e raccolta.

15) Di dare atto altresì che il presente affidamento è soggetto ai seguenti obblighi di pubblicità:

- pubblicità successiva sul sito web istituzionale ai sensi del combinato disposto dall'art. 1 c. 16 lett. B9 e c. 32 della legge n. 190/2012;
- pubblicità successiva delle informazioni relative al presente affidamento, ai sensi degli artt. 23 lett. B) del D. Lgs. 33/2013 nella sezione “Amministrazione trasparente” sul sito web dell'Ente;
- l'esito del presente affidamento è pubblicato sul sito web del Committente e sul sito informatico presso l'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 c. 3 lett. C) della L.R. Toscana n. 38/2007.

Allegati parte integrante:

Disciplinare.pdf.p7m (Hash: abc0352fd9c0de76f5d65e8b98ee5796e44aa5af692f61d87167a031c90bd367)

QE Porta Romana antincendio 29.12.22.pdf.p7m (Hash: ec91f4294e500c605bcbdd875c09af6d6e368d24fd2d8bbc4d6e6f147d5d38d9)

Firenze, 29/12/2022

**IL DIRIGENTE
RICCARDO MAURRI**

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”