

Determinazione Dirigenziale

N. 1461 del 26/06/2025

Classifica: 010.

Anno 2025

(Proposta n° 3387/2025)

<i>Oggetto</i>	S.P. 306 “CASOLANA-RIOLESE” KM 39+000 - MESSA IN SICUREZZA DEL DISSESTO DI VALLE” LAVORI DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI DI MAGGIO 2023 - PNRR M2C4I2.1A - ID - INTERVENTO TO-UBIS-000059 CUP: B67H23003220006 – CIG: B769A777B1.
----------------	--

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE VIABILITA' AREA 1
<i>Ufficio Responsabile</i>	Direzione Viabilita' Area 1
<i>Riferimento PEG</i>	46
<i>Centro di Costo</i>	-
<i>Resp. del Proc.</i>	ING. MARIA TERESA CAROSELLA
<i>Dirigente/ Titolare E.Q.</i>	CAROSELLA MARIA TERESA

COVSAR00

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
sub		21650	18	159.572,64
sub		21650	18	2.092,76
	2025	21650	18	270.970,05



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

ACCERTAMENTO	ANNO	RISORSA	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO

Il Dirigente

PREMESSO CHE:

- nelle giornate del 15, 16 e 17 maggio 2023 si sono verificate precipitazioni eccezionali su tutto l'Alto Mugello, in particolare nei Comuni di Firenzuola, Palazzuolo sul Senio, Marradi ed anche, seppur con minore intensità, negli altri Comuni limitrofi del territorio metropolitano (Borgo San Lorenzo, San Godenzo, Londa e Dicomano);
- tali eventi meteorologici hanno causato un elevato numero di smottamenti, crolli, scivolamenti e frane di varie tipologie e dimensioni, su numerose strade del territorio, sia di competenza dei Comuni (strade comunali e vicinali) che di competenza della Città Metropolitana di Firenze (strade provinciali e regionali);
- la situazione è apparsa subito grave e pregiudizievole per la sicurezza stradale e numerosi sono stati gli interventi, in Somma Urgenza, messi in atto da parte di tutti gli enti per il ripristino immediato della sicurezza e per la transitabilità delle strade;
- i Comuni e la Città Metropolitana hanno individuato un elenco di opere indifferibili e urgenti, finalizzati alla mitigazione del rischio e a garantire la sicurezza, provinciali e regionali. Tali interventi hanno un nesso di causalità con gli eventi dello scorso maggio;
- l'intervento oggetto riguarda il ripristino della viabilità e delle infrastrutture nel Comune di Firenzuola;

RICHIAMATA l'Ordinanza Commissariale n. 13/2023 con la quale si disciplinano le modalità mediante le quali provvedere, in esito alla ricognizione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità, al finanziamento del piano degli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali, parte integrante del complessivo quadro esigenziale degli interventi di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera c), punto 1), del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n.100, da attuare nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;

DATO ATTO CHE con ordinanza Commissariale n. 33 e n. 35 del 2024, tali interventi rientrano nel Piano nazionale di ripresa e resilienza disciplinato dal Regolamento del Parlamento Europeo (UE)



2021/241 del 12 febbraio 2021, relativo al dispositivo per la ripresa e la resilienza (Next Generation UE);

RICHIAMATI:

- l'Atto Dirigenziale n. 2973/2024 con il quale è stato approvato il Dip;
- la Determinazione Dirigenziale n. 364/2025 con la quale è stato affidato l'ODS 45 al RTP con mandataria Studio Martini Ingegneria S.R.L. per il servizio di Progettazione PFTE/Esecutivo comprensivo della relazione geologica dell'intervento SP 306 Km 39+000 - Messa in sicurezza del dissesto di valle un importo contrattuale al netto del ribasso come da determinazione n. 2542 del 01/12/2022 di euro 16.832,83 oltre a Cnpaia ed IVA per complessivi euro 21.357,49;
- la Determinazione Dirigenziale n. 751/2025 con la quale è stato affidato l'ODS n. 3 per le indagini in situ e prove di laboratorio, propedeutiche alla progettazione di fattibilità ed esecutiva dell'intervento sulla SP 306 "Casolana – Riolese" Km 39+000 ad Igetecma Snc, con sede in Via delle Pratella 18/20 - 50056 - Montelupo Fiorentino (FI), P.I. e C.F. 04576560488 per un importo di euro 6.288,90 (al netto del ribasso) ed oltre Iva 22% per un totale complessivo di euro 7.672,46;
- con Determinazione Dirigenziale n. 960/2025 è stato approvato il certificato di verifica di conformità del suddetto servizio prendendo atto che l'importo finale del servizio ammonta ad € 6.288,90 (Iva esclusa) oltre Iva 22% per un totale complessivo di euro 7.672,46;
- con Atto Dirigenziale n. 1429/2025 è stata approvata la Conferenza dei Servizi;

CONSIDERATO che:

- con nota email, la sottoscritta Ing. Maria Teresa Carosella, in qualità di Rup, ha rilevato la necessità di affidare i lavori in oggetto per un importo a base d'appalto di euro 136.088,38 € oltre IVA (di cui euro 18.797,24 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso);
- è stato invitato a rimettere la propria offerta economica l'operatore SANDRETTI STRADE S.R.L. con sede in via Siena 2 - 59021 – Frazione La Briglia – Loc. Isola – Vaiano (PO) P. IVA IT02044680979;



PRECISATO che al medesimo operatore economico sono stati affidati i lavori di messa in sicurezza del dissesto di valle sulla S.P. 306 "CASOLANA-RIOLESE" al km 38+400 e che tuttavia risulta necessario derogare al principio di rotazione per le seguenti motivazioni:

- stante l'urgenza dell'affidamento dei lavori per il rispetto delle tempistiche del PNRR;
- visto il diniego di più imprese allo svolgimento dei lavori in oggetto;
- data la contiguità degli stessi al cantiere a loro precedentemente affidato;
- l'affidamento al medesimo operatore economico aggiudicatario risulta per la stazione appaltante coerente con il principio di risultato e di economicità;

VISTO l' art. 50 comma a) del D.lgs n. 36/2023 secondo cui "Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

CONSIDERATO che l'art. 50 lettera a) del D.lgs n. 36/2023 è derogato ai sensi dell'art. 3 comma 2 lettera f.1) dell'Ocdpc n. 13 del 31/10/2023, il quale consente di affidare tramite affidamento diretto i lavori nei limiti di 500.000,00, oltre Iva;

DATO ATTO che l'Ufficio Supporto Amministrativo, su sua istanza, ha attivato procedura in modalità interamente telematica sul Sistema Telematico Acquisti Regionali della Toscana – Città Metropolitana di Firenze (START) all'indirizzo <https://start.toscana.it> ed ha invitato l'operatore economico, Sandretti Strade Srl;

ACCLARATO CHE in data 06/06/2025 è stato redatto il verbale di validazione del progetto (ai sensi dell'art. 42 comma 4 del D.Lgs. 36/2023) dal Responsabile del Procedimento, Ing. Maria Teresa Carosella sulla scorta dei verbali di verifica, e che il Progetto esecutivo dell'intervento si compone dei seguenti elaborati custoditi agli atti di ufficio e scaricabili al seguente link:

<http://upload.cittametropolitana.fi.it/www/?a=d&i=7978076584>;



DATO ATTO altresì che, entro il termine, l'operatore economico ha rimesso la propria offerta economica per un importo pari ad euro 130.797,24 (di cui euro 18.797,24 di costi della sicurezza non soggetti a ribasso), con un ribasso del 4,51111 % ritenuta congrua dal Rup;

ATTESO che l'Ufficio Supporto Amministrativo ha acquisito per l'affidatario, tramite la piattaforma START:

- l'autocertificazione, a norma dell'art. 43 del DPR 445/2000, relativa al possesso dei requisiti necessari a contrarre con Pubbliche Amministrazioni;
- la dichiarazione del Conto Corrente Dedicato, ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti della P.A;

STABILITO CHE stante l'urgenza, ai sensi dell'Ordinanza sopra richiamata, è possibile effettuare le verifiche entro 60 giorni e che, l'Ufficio Supporto Amministrativo provvederà in tal senso e che darà atto delle stesse risultanze nel primo atto utile successivo agli esiti;

DATO ATTO che in caso di successivo accertamento del difetto, da parte dei rispettivi affidatari, del possesso dei requisiti prescritti, si procederà alle risoluzioni secondo le modalità previste nel capitolato;

CONSIDERATO che l'importo dei lavori ammonta ad euro 130.797,25 al netto del ribasso ed oltre Iva 22%;

SPECIFICATO che i lavori avranno una durata di 54 giorni naturali e consecutivi (decorrente dalla data indicata nel verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna) e che la stessa è prevista per il 15/07/2025;

DATO ATTO che il quadro economico aggiornato è allegato al presente atto;

RICORDATO CHE ai sensi dell'art. 6 c. 3 dell'Ordinanza Commissariale l'utilizzo di economie derivanti da ribasso d'asta può essere utilizzato per far fronte alla compensazione prezzi;

ATTESO che l'affidamento in oggetto è identificato con i seguenti codici:

- **CUP B67H23003220006**
- **CIG: B769A777B1**

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 32 della Legge 06/11/2012, n. 190 (c.d. "Legge Anticorruzione") che prevede l'obbligo per le Stazioni Appaltanti di pubblicare sul proprio sito Web i dati salienti relativi agli



affidamenti di lavori, forniture e servizi in tabelle rese liberamente scaricabili in formato digitale standard aperto;

- il D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare l'art. 37.

DATO ATTO che:

- per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo alla sottoscritta Dirigente e al Rup elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi, neppure potenziale, come contemplato dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165) e dal Codice di Comportamento dei dipendenti adottato da questa Amministrazione;
- il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000.

VISTI:

- il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 14 del 29/10/2021 che conferisce alla sottoscritta Ing. Maria Teresa Carosella l'incarico della Direzione Viabilità Area 1;
- il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 9 del 12/03/2025 che proroga tale incarico;
- la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 122/2024 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2025/2027;

VISTI altresì:

- gli art.107, 153, 183 e 192 del D. Lgs 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;
- l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001;
- il Regolamento per la Disciplina dei Contratti Pubblici.

RAVVISATA sulla base delle predette norme la propria competenza in merito



DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa:

1. **DI PRENDERE ATTO** del verbale di validazione del progetto in oggetto del 06/06/2025;
2. **DI APPROVARE** il progetto esecutivo per i lavori sulla SP 306 “Casolana – Riolese” Km 39+000 nel Comune di Palazzuolo sul Senio per un importo di euro 300.000,00 e dando atto che al netto di quanto già impegnato rimangono risorse per euro 270.970,05;
3. **DI AFFIDARE** i lavori in oggetto a Sandretti Strade Srl con sede in Via Siena n. 2 – 59021, Vaiano (PO), P.I. 02044680979 per un importo di euro 130.797,25 (al netto del ribasso 4,51111%) ed oltre Iva 22% per un totale complessivo di euro 159.572,64;
4. **DI IMPEGNARE** l'importo di euro 270.970,05 al cap. 21650/18 Bp 2025 e di sub impegnare così come segue:
 - euro 159.572,64 a favore di Sandretti Strade Srl;
 - euro 2.092,76 a titolo di incentivo per le funzioni tecniche;
5. **DI SPECIFICARE** che il contratto avverrà mediante scrittura privata;
6. **DI PRECISARE** che il contributo Anac verrà impegnato successivamente, a seguito dell'esecutività della variazione peg prot. 1781/25;
7. **DI DARE ATTO** altresì che il quadro economico è allegato alla presente determina;
8. **DI STABILIRE** che i lavori avranno una durata di 54 giorni naturali e consecutivi (decorrente dalla data indicata nel verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna) e che la stessa è prevista per il 15/07/2025;
9. **DI DARE ATTO** che, stante l'urgenza, si potrà procedere alla consegna dei lavori nelle more della stipula del contratto;
10. **DI ATTESTARE** che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000;
11. **DI DARE ATTO** che l'istruttoria amministrativa condotta dall'Ufficio Supporto Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale e preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa positivamente;
12. **DI DARE ATTO** che il Rup è la sottoscritta, Ing. Maria Teresa Carosella;
13. **DI COMUNICARE** il presente atto all'affidatario;



- 14. DI INOLTRE** il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari, ai sensi del Regolamento di Contabilità, ai fini della registrazione dell'impegno di spesa ed all'Ufficio Atti per la relativa pubblicazione e raccolta;
- 15. DI DARE ATTO** altresì che il presente affidamento è soggetto ai seguenti obblighi di pubblicità:
- pubblicità successiva sul sito web istituzionale ai sensi del combinato disposto dall'art. 1 c. 16 lett. B9 e c. 32 della legge n. 190/2012;
 - pubblicità successiva delle informazioni relative al presente affidamento, ai sensi degli artt. 23 lett. B) del D. Lgs. 33/2013 nella sezione "Amministrazione trasparente" sul sito web dell'Ente;
 - l'esito del presente affidamento è pubblicato sul sito web del Committente e sul sito informatico presso l'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 c. 3 lett. C) della L.R. Toscana n. 38/2007.

Allegati parte integrante:

2025_06_26 - QE affidamento SP306 km 39+000_con ribasso.pdf.p7m (Hash:

f04788744f2cb051dbc716da0e25f084ad1cec364a77451aa0cbef1885ce01ea)

ELAB. 17 - CRONOPROGRAMMA.pdf.p7m (Hash: c3eb3a4aa6c7ce996fc447e4d93e335291223812fa035260c0f597ace49c0a6b)

ELAB. 26 - CAPITOLATO PARTE AMMINISTRATIVA.pdf.p7m (Hash:

57faa3a4c85dc90e3c4eedb7972fe28ee6a924520c6ac084687339e690738f32)

ELAB. 22 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO.pdf.p7m (Hash:

0aedeb029736396a71f53602e2db7952ba5ebf873ce2ec2d1bce11d43e2f4e11)

2025_06_06 - Verbale di Validazione_signed.pdf (Hash: 8ee86640cc44af93eb015cd9888c60dd723f7d99f7087a0916cb577c32eea13b)

Firenze, 26/06/2025

IL DIRIGENTE

MARIA TERESA CAROSELLA

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze"



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



**CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE**