

Determinazione Dirigenziale

N. 1142 del 14/05/2025

Classifica: 010.

Anno 2025

(Proposta n° 2522/2025)

<i>Oggetto</i>	PNRR M2C4I2.1A - ID - INTERVENTO TO-UBIS-000056 PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 50 DEL CODICE DEI CONTRATTI (D. LGS. 36/2023) PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI "S.P. 306 "CASOLANA-RIOLESE" KM 30+500 - MESSA IN SICUREZZA DEL DISSESTO DI VALLE" CUP: B67H23003190006 APPROVAZIONE DEL PFTE- ESECUTIVO, DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ DECISIONE A CONTRARRE
----------------	---

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE VIABILITA' AREA 1
<i>Ufficio Responsabile</i>	Direzione Viabilita' Area 1
<i>Riferimento PEG</i>	46
<i>Centro di Costo</i>	.
<i>Resp. del Proc.</i>	ING. MARIA TERESA CAROSELLA
<i>Dirigente/Titolare E.Q.</i>	CAROSELLA MARIA TERESA

BALBAROO

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
sub/	2025	21650	15	15.439,31
	2025	21650	15	1.405.950,97
	2025	18773	1	660,00



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

ACCERTAMENTO	ANNO	RISORSA	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO

Il Dirigente

PREMESSO che:

- nelle giornate del 15, 16 e 17 maggio 2023 si sono verificate precipitazioni eccezionali su tutto l'Alto Mugello, in particolare nei Comuni di Firenzuola, Palazzuolo sul Senio, Marradi ed anche, seppur con minore intensità, negli altri Comuni limitrofi del territorio metropolitano (Borgo San Lorenzo, San Godenzo, Londa e Dicomano);
- tali eventi meteorologici hanno causato un elevato numero di smottamenti, crolli, scivolamenti e frane di varie tipologie e dimensioni, su numerose strade del territorio, sia di competenza dei Comuni (strade comunali e vicinali) che di competenza della Città Metropolitana di Firenze (strade provinciali e regionali);
- la situazione è apparsa subito grave e pregiudizievole per la sicurezza stradale e numerosi sono stati gli interventi, in Somma Urgenza, messi in atto da parte di tutti gli enti per il ripristino immediato della sicurezza e per la transitabilità delle strade;
- i Comuni e la Città Metropolitana hanno individuato un elenco di opere indifferibili e urgenti, finalizzati alla mitigazione del rischio e a garantire la sicurezza, provinciali e regionali. Tali interventi hanno un nesso di causalità con gli eventi dello scorso maggio;

RICHIAMATA l'Ordinanza Commissariale n. 13/2023 con la quale si disciplinano le modalità mediante le quali provvedere, in esito alla ricognizione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità, al finanziamento del piano degli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali, parte integrante del complessivo quadro esigenziale degli interventi di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera c), punto 1), del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n.100, da attuare nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;



DATO ATTO CHE con ordinanza Commissariale n. 33 e n. 35 del 2024, tali interventi rientrano nel Piano nazionale di ripresa e resilienza disciplinato dal Regolamento del Parlamento Europeo (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021, relativo al dispositivo per la ripresa e la resilienza (Next Generation UE);


RICORDATO che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Dirigente;

DATO ATTO che:

- con Atto Dirigenziale n. 2972 del 28/11/2024 è stato approvato il D.I.P. relativo agli interventi di realizzazione della messa in sicurezza del dissesto di valle della SP 306 "Casolana Riolese" nei comuni di Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio e Londa a seguito degli eventi metereologici nei giorni del 16 e del 17 maggio 2023, per i seguenti interventi:
 - o km 30+500 - ID-intervento TO-UBIS-000056 - CUP B67H23003190006
 - o km 34+000 -ID-intervento TO-UBIS-000057 - CUP B67H23003200006;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 208 del 30/01/2025 è stato affidato l'ODS 38 al RTP con mandataria Studio Martini Ingegneria S.R.L. per la progettazione del PFTE e esecutiva compreso di CSP per l'intervento sulla SP 306 Km 30+500 - Messa in sicurezza del dissesto di valle - un importo contrattuale al netto del ribasso come da determinazione n. 2542 del 01/12/2022 per un importo di euro 62.113,52 oltre a cnpaia ed iva per complessivi euro 78.809,63 (imp. 1370/2025 sub impegno 729/2025 capitolo 21650 art 15 del bilancio 2025) ;
- con Determinazione Dirigenziale n. 555 del 28/02/2025 è stato affidato l'Ordine di Servizio n. 3 a Geologia e Ambiente snc per indagini in situ e prove di laboratorio per un importo di euro 13.512,96 (oltre Iva 22%) per un importo complessivo di euro 16.485,81 successivamente ridotto con Determinazione Dirigenziale n. 892 del



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

10/04/2025 all'importo del servizio ammonta a complessivo di euro 14.245,58 (impegno 1690/2025 capitolo 21650 art 15 del bilancio 2025)

- con Atto Dirigenziale n. 1284 del 14/05/2025 si è disposto l'annullamento del precedente atto dirigenziale n. 959/2025 e che :
 - la Conferenza dei Servizi, convocata ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e dell'art.38 D.Lgs. 36/2023, dell'art. 3 del Ocdpc n. 13 del 31/10/2023, Ocdpc 33/2024, Ocdpc 35/2024, relativa all'approvazione del Progetto Esecutivo degli interventi di Messa in sicurezza della S.P. 306 Casolana Riolese km 30+500 a seguito degli eventi calamitosi di maggio 2023, si è conclusa positivamente e che le condizioni e prescrizioni indicate nell'assenso di alcune amministrazioni possono essere accolte da questa stazione appaltante senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza.
 - ai sensi dell'art.38, comma 10, del D.Lgs. 36/2023 e dell' del Ocdpc n. 13 del 31/10/2023, Ocdpc 33/2024, Ocdpc 35/2024 la presente determinazione conclusiva della conferenza di servizi approva il progetto e perfeziona ad ogni fine urbanistico ed edilizio l'intesa tra gli enti territoriali interessati e che, inoltre, la medesima intesa consente la realizzazione di tutte le opere e attività previste nel progetto approvato, comprendendo ogni provvedimento indicato al medesimo comma 10, tra cui, eventualmente, il provvedimento di valutazione di impatto ambientale, la valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico, i titoli abilitativi necessari, la dichiarazione di pubblica utilità e indifferibilità delle opere, il vincolo preordinato all'esproprio.

VISTO il progetto PFTE/esecutivo dell'intervento di Messa in sicurezza della S.P. 306 Casolana Riolese km 30+500 per l'importo complessivo di euro 1.500.000,00 (di cui euro 964.956,78 per lavori e euro 535.043,22 per somme a disposizione) formato dagli elaborati indicati nell'allegato elenco (allegato A) e depositati in formato digitale presso la direzione scrivente;



VERIFICATO che gli elaborati progettuali sono stati oggetto di validazione ai sensi dell'art. 42 comma 4 del D.lgs. 36/2025 da parte del Rup Ing. Maria Teresa Carosella in data 30/04/2025 come da verbale che si allega al presente atto (Allegato B) ;

PRECISATO che:

- l'approvazione del progetto ai sensi dell'art. 3 comma 4 lettera a) del Ocdpc n. 13 del 31/10/2023 costituisce variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere o all'imposizione dell'area di rispetto e comporta vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori;
- ai sensi dell'art. 3 comma 4 lettera b) dell'Ocdpc n. 13 del 31/10/2023, in sostituzione delle notificazioni ai proprietari e a ogni altro avente diritto o interessato da esse previste, questa amministrazione darà notizia dell'avvenuta imposizione del vincolo preordinato all'esproprio, della localizzazione dell'opera, della dichiarazione di pubblica utilità e conseguente variante agli strumenti urbanistici mediante pubblicazione del provvedimento all'albo del Comune di Firenzuola e su due giornali, di cui uno a diffusione nazionale ed uno a diffusione regionale. L'efficacia del provvedimento decorre dal momento della pubblicazione all'albo del Comune di Firenzuola.

ATTESO CHE:

- l'intervento è finanziato al capitolo 21650 art 15 del bilancio 2025
- il quadro economico risulta essere aggiornato come da allegato al presente atto e che risultano già impegnate le risorse relative alla progettazione pari a euro 94.049,03 ;

RITENUTO di impegnare il costo residuo dell'opera pari a euro 1.405.950,97 al capitolo 21650 art 15 annualità 2025 del bilancio 2025/2027 e contestualmente di sub impegnare la somma di euro 15.439,31 a titolo di incentivo (nella misura del 1,6%);

VISTO l'art. 14 del d.lgs. 36/2023;



VISTO l'art. 50 del D.lgs n. 36/2023:

Salvo quanto previsto dagli [articoli 62 e 63](#), le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'[articolo 14](#) con le seguenti modalità:

- a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;
- d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro;...

RITENUTO opportuno espletare la procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 lett. d del D.lgs. n. 36/2023 per l'affidamento in oggetto per un importo dei lavori a base di gara pari euro 964.956,78 di cui euro 39.326,08 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso in modalità interamente telematica, attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) reperibile al seguente indirizzo: <https://start.toscana.it/> a norma



di quanto consentito dagli artt. 88 del D.Lgs. 36/2023 nonché dall'art. 47 della L. R. Toscana 38/2007 e succ. modif.;

SPECIFICATO che:

- l'appalto in oggetto sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023, con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante RIBASSO SULL'ELENCO PREZZI POSTO A BASE DI GARA ;
- l'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura è stata effettuata dal Rup tenuto conto della qualificazione posseduta e della presenza sul portale Start di cui si omette la pubblicazione nel rispetto del principio di segretezza;
- nelle lavorazioni previste nel presente appalto sono ricomprese “*ATTIVITÀ MAGGIORMENTE ESPOSTE A RISCHIO DI INFILTRAZIONE MAFIOSA*” come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- Il CCNL applicato è *F012 – EDILI: Industrie e Cooperative* ai sensi dell'art. 11 e 102 e dell'allegato I.01 del Codice.
- le clausole essenziali del contratto sono quelle richiamate nel capitolato speciale d'appalto nonché nello schema di contratto;
- la durata contrattuale dei lavori è fissata in giorni 195 giorni naturali e consecutivi con conclusione prevista entro il 31/12/2025;
- il contratto dovrà essere stipulato ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 36/2023 con spese a carico dell'aggiudicatario-
- la direzione dei lavori sarà affidata a soggetto esterno;

DATO ATTO che:

- la procedura di gara sarà espletata dalla Direzione Gare e Contratti – Espropri;



- ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs n.36/2023 (Allegato I.3) la durata del procedimento di gara nel rispetto dei tempi massimi previsti è di 3 mesi;

PRECISATO che :

- l'intervento è stato inserito nella programmazione opere pubbliche 2025/2027 (cui L80016450480202500046)

- il CUP è B67H23003190006

- il CIG verrà assunto dalla Direzione Gare, Contratti ed Espropri;

- CPV 45233140-2 Lavori stradali

Dato atto che per l'indizione della procedura in oggetto il contributo dovuto all'ANAC da parte della stazione appaltante ammonta ad euro 660,00 e acquisita l'autorizzazione del Dirigente della Direzione Gare, Contratti ed Espropri occorre impegnare la spesa sull'apposito capitolo di Bilancio n. 18773/1 del bilancio 2025;

RICHIAMATO:

- l'art. 192 del D.lgs. 267/2000, il quale stabilisce che la *stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa.....*;

- l'art. 17 del D.Lgs. 36/2023 il quale prescrive che “ Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

DATO ATTO che l'istruttoria amministrativa condotta dall'incaricato della Posizione Organizzativa Amministrativa Lavori Pubblici, Edilizia e Protezione civile e preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa positivamente;



VISTI:

- il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 14 del 29/10/2021 che conferisce alla sottoscritta Ing. Maria Teresa Carosella l'incarico della Direzione Viabilità Area 1;
- la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 122/2024 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2025/2027;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 4 del 15 gennaio 2020;
- il Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 21 del 28/03/2025;

VISTI:

- gli art.107, 153, 183 e 192 del D. Lgs 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa:

1. DI APPROVARE ai sensi dell'art. 41 del D.lgs. 36/2023 il progetto PFTE/esecutivo dell'intervento di Messa in sicurezza della S.P. 306 Casolana Riocese km 30+500 per l'importo complessivo di euro 1.500.000,00 (di cui euro 964.956,78 per lavori e euro 535.043,22 per somme a disposizione) formato dagli elaborati indicati nell'allegato elenco (allegato A) e depositati in formato digitale presso la direzione scrivente;

2. DI PRECISARE che l'approvazione del progetto ai sensi dell'art. 3 comma 4 lettera a) del Ocdpc n. 13 del 31/10/2023 costituisce variante agli strumenti urbanistici del comune



interessato alla realizzazione delle opere o all'imposizione dell'area di rispetto e comporta vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori;

3. DI AGGIORNARE il quadro economico dell'intervento come da allegato;

4. DI INDIRE la procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 lett. d del D.lgs. n. 36/2023 per l'affidamento in oggetto per un importo dei lavori a base di gara pari euro 964.956,78 di cui euro 39.326,08 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso in modalità interamente telematica, attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) reperibile al seguente indirizzo: <https://start.toscana.it/> a norma di quanto consentito dagli artt. 88 del D.Lgs. 36/2023 nonché dall'art. 47 della L. R. Toscana 38/2007 e succ. modif.;

5. DI STABILIRE:

- l'appalto in oggetto sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023, con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante RIBASSO SULL'ELENCO PREZZI POSTO A BASE DI GARA ;

- l'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura è stata effettuata dal Rup tenuto conto della qualificazione posseduta e della presenza sul portale Start di cui si omette la pubblicazione nel rispetto del principio di segretezza;

- nelle lavorazioni previste nel presente appalto sono ricomprese "ATTIVITÀ MAGGIORMENTE ESPOSTE A RISCHIO DI INFILTRAZIONE MAFIOSA" come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190;

- Il CCNL applicato è *F012 – EDILI: Industrie e Cooperative* ai sensi dell'art. 11 e 102 e dell'allegato I.01 del Codice.

- le clausole essenziali del contratto sono quelle richiamate nel capitolato speciale d'appalto nonché nello schema di contratto;



- la durata contrattuale dei lavori è fissata in giorni 195 giorni naturali e consecutivi con conclusione prevista entro il 31/12/2025;

- il contratto dovrà essere stipulato ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 36/2023 con spese a carico dell'aggiudicatario-

6. DI IMPEGNARE il costo residuo dell'opera pari a euro 1.405.950,97 al capitolo 21650 art 15 annualità 2025 del bilancio 2025/2027 e contestualmente di sub impegnare la somma di euro 15.439,31 a titolo di incentivo (nella misura del 1,6%);

7. Di IMPEGNARE la somma di euro 660,00 per il contributo ANAC sull'apposito capitolo di Bilancio n. 18773/1 del bilancio 2025 acquisita l'autorizzazione del Dirigente della Direzione Gare, Contratti ed Espropri;

8. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 15 del Dlgs 36/2023 il Responsabile del procedimento è il sottoscritto Dirigente mentre la direzione dei lavori sarà affidata a soggetto esterno ;

9. DI STABILIRE CHE:

- l'appalto sarà aggiudicato anche nell'ipotesi di presentazione di una sola offerta valida;

- la stazione appaltante si riserva la facoltà, prevista dall'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 36/2023, di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

10. DI INOLTARE il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla Direzione Servizi Finanziari ai fini della registrazione dell'impegno di spesa, alla Direzione Gare, Contratti, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità di cui all'art. 120 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104.



Allegati parte integrante:

2025_04_30 - QE lavori SP306 km 30+500.pdf.p7m (Hash: d73fe7096061bbe168d74e813bf289b450f613f8507454db536b8220463b8a04)

2025_04_30 - Verbale di Validazione_signed.pdf (Hash: 4e2790cd9a928e2d0c7864046e7e2781c8d5b0c06c8fb48b977428c9cc3ff35e)

ELAB. 01 - ELENCO ELABORATI.pdf.p7m (Hash: 7f690dcebc0ab767624706b7a047f28010b0ec94371482642c3d2183f6a6610f)

Firenze, 14/05/2025

IL DIRIGENTE
MARIA TERESA CAROSELLA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



**CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE**