INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEL PARAPETTI DEL PONTE POSTO SULLA SP 74 AL KM 0+780 *COMUNE DI MARRADI - CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE*				
NATURA	**VOCI**	**IMPORTO**		
A) SOMME A BASE D'APPALTO	A1: Importo dei lavori soggetti a ribasso	€	68.102,23	
	A3: Costi sicurezza	€	16.489,78	
	Ribasso 3,00023%		2.043,23	
	Totale netto lavori (A1+A2+A3)	**€**	**82.548,78**	
b) SOMME A DISPOSIZIONE	B1: IVA sui lavori 22%	€	18.160,73	
	B2a: Incentivi per funzioni tecniche art.45 D.Lgs 36/2023	€	1.320,78	
	B2b: Irap	€	92,45	
	B3: Imprevisti e arrotondamenti	€	1.487,48	
	B) Totale somme a disposizione	**€**	**21.061,45**	
	TOTALE PROGETTO (A+B)	**€**	**103.610,23**	