

<b>SP29 e SP477 - TRATTI VARI</b>		
<b>NATURA</b>	<b>VOCI</b>	<b>AFFIDAMENTO</b>
<b>LAVORI</b>	Importo lavori	13.852,76 €
	Costo manodopera non soggetto a ribasso	2.806,42 €
	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	1.954,64 €
	Importo soggetto a ribasso	9.091,70 €
	Ribasso offerto del 20,00%	1.818,34 €
	<b>A) Totale Lavori</b>	<b>12.034,42 €</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	Imprevisti e arrotondamento	318,01 €
	Iva 22% sui lavori	2.647,57 €
	<b>B) Totale somme a disposizione</b>	<b>2.965,58 €</b>
<b>Importo complessivo dei lavori (A+B)</b>		<b>15.000,00 €</b>