

Somma urgenza SP107 km 4+050 - Impresa individuata: Marchese s.r.l.

NATURA	VOCI	AFFIDAMENTO
LAVORI	Importo lavori	182.441,70 €
	Costo manodopera non soggetta a ribasso	43.578,85 €
	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	4.424,85 €
	Importo soggetto a ribasso	134.438,00 €
	Ribasso offerto del 20,00%	26.887,60 €
	A) Totale Lavori	155.554,10 €
SOMME A DISPOSIZIONE	Incentivo funzioni tecniche	3.111,08 €
	Imprevisti e arrotondamenti	7.112,92 €
	Iva 22% sui lavori	34.221,90 €
	B) Totale somme a disposizione	44.445,90 €
	Importo complessivo dei lavori (A+B)	200.000,00 €