

Determinazione Dirigenziale

N. 1388 del 01/07/2022

Classifica: 005.05.02.18

Anno 2022

(Proposta n° 3198/2022)

<i>Oggetto</i>	L749 PROCEDURA APERTA SVOLTA CON MODALITA' TELEMATICA PER L'APPALTO DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL LICEO SCIENTIFICO "LEONARDO DA VINCI"- FIRENZE AGGIUDICAZIONE EFFICACE ALL'IMPRESA COSTRUZIONI VITALE SRL CIG: 8992888DEE CUP: B12E20000060006 E B12E20000070006
----------------	--

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE EDILIZIA
<i>Ufficio Responsabile</i>	Direzione Edilizia
<i>Riferimento PEG</i>	44
<i>Centro di Costo</i>	.
<i>Resp. del Proc.</i>	ING. GIANNI PAOLO CIANCHI
<i>Dirigente/ Titolare P.O.</i>	CIANCHI GIANNI PAOLO

LCAMPANI

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
112sub..	2023	20389	.	977.798,49
112sub..	2023	20389	.	7.188,75
2245sub..	2022	20389	.	868.053,59
34sub..	2024	20390	.	1.127.199,24
39sub..	2024	20463	.	350.000,00
40sub..	2024	20822	.	114.232,35
40sub..	2024	20822	.	9.128,65
98sub..	2023	20390	.	758.308,68

ACCERTAMENTO	ANNO	RISORSA	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO

Il Dirigente / Il Titolare P.O.

PREMESSO CHE:

- con decreto del Ministro dell’Istruzione n. 13 del 8 gennaio 2021, è stato assegnato un finanziamento *per interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole di province e città metropolitane* che per l’adeguamento sismico Liceo Da Vinci è pari ad € 2.312.903,08 per la prima parte e € 2.235.201,54 per la seconda parte dell’intervento;
 - con l’approvazione del Piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, sono stati inclusi, quale quota di cofinanziamento nazionale, gli interventi finanziati con il DM 13/2021 del MIUR;
 - con Decisione Giunta Regione Toscana n. 33 del 6 dicembre 2021, a seguito dell’istruttoria dell’Agenzia per la Coesione, sono stati approvati in via definitiva i progetti proposti per il finanziamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione in anticipazione sui fondi 2021-2027 tra cui la prima parte dell’intervento di Adeguamento miglioramento sismico del Liceo Da Vinci per un importo di € 2.312.903,08 che vanno a sostituire la parte prima finanziata dal MIUR;
 - con Delibera CIPRESS n. 79 del 22 dicembre 2021 “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 e 2021-2027 – Assegnazione risorse per interventi COVID-19 (FSC 2014- 2020) e anticipazioni alle regioni e province autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso (FSC 2021-2027)” sono assegnate alla Regione Toscana risorse FSC 2021-2027 pari a 110.896.843,25 euro per il finanziamento di n. 119 interventi fra cui l’intervento sopra citato per € 2.312.903,08;
 - con determine dirigenziali n. 2426 del 12.11.2021, n. 3351 del 18.11.2021 e n. 176 del 26.01.2022, esecutive, è stato disposto, tra l’altro:
 - a) di approvare il progetto esecutivo e relativi elaborati per l’appalto degli interventi di adeguamento sismico del liceo scientifico “Leonardo Da Vinci”- con importo a base di gara ad € 3.885.094,28 di cui € 198.448,35 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e comprensivo di € 1.549.838,38 per spese di manodopera per un totale ;
 - b) di aggiornare il quadro economico all’importo di € 5.466.536, 12 di cui € 3.885.094,28 per lavori ed € 1.581.441,84 per somme a disposizione,
 - c) di individuare il contraente mediante procedura aperta a norma dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
 - d) di dare atto che l’opera ha la seguente copertura di spesa:
- € 350.000,00 sul capitolo 20463 (Av. Amm.ne destinato)

- € 2.235.201,54 sul capitolo 20390 accertati sul capitolo E 1822/3 (Fondi MIUR assegnati con DM 13/2021 ora confluiti nel PNRR di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021 come da comunicazione del 8.3.22 e DM 51/22);
- € 373.756,15 sul capitolo 20822 (Av. Economico);
- € 2.312.903,08 sul capitolo 20389 da impegnare e accertare sul capitolo E 1819/1 a seguito del decreto della RT di assegnazione del finanziamento FSC;
- oltre le seguenti spese già effettuate € 52.521,99 capitolo 19615 (Av Amm.ne), € 38.755,35 capitolo 19977 (MIUR per messa in sicurezza istituti scolastici capitolo E 776/2), € 103.398,01 capitolo 20174 (Av economico);
 - con atto dirigenziale n. 606 del 21.03.22 è stato disposto, tra l'altro di
 - a) approvare i verbali delle sedute pubbliche di gara di valutazione della documentazione amministrativa dei giorni 22 e 23 febbraio 2022 e 16 marzo 2022;
 - b) di ammettere alla procedura i n. 10 operatori economici partecipanti, che hanno presentato documentazione amministrativa conforme alle prescrizioni contenute nel bando e nel disciplinare di gara;
 - con determina n. 928 del 29.04.22 è stato disposto, tra l'altro di:
 - a) approvare verbali di gara delle sedute della commissione tecnica giudicatrice;
 - b) di procedere alla aggiudicazione all'impresa **Costruzioni Vitale Srl**, con sede legale in Caivano (NA) C.F. e P.I. 03931011211 con il ribasso del 12,10 %, dando atto che sarebbe diventata efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti;
 - con determina dirigenziale n. 1138 del 26.05.22, esecutiva, è stato disposto, tra l'altro di :
 - a) accertare la somma di € 2.312.903,08 sul capitolo di entrata 1819/1 quale finanziamento Regione Toscana a valere sulle risorse FSC 2021-2027 come da Delibera CIPESS 79/21 e contestualmente di impegnare € 2.312.903,08 sul capitolo 20389 del BP 2022 da spostare come da nota prot. 1711/2022;
 - b) approvare gli elaborati per l'appalto del Servizio di Direttore dei Lavori, Direttore Operativo Impianti, Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, per gli interventi di adeguamento sismico del liceo scientifico "Leonardo Da Vinci" per un importo a base di gara di € 171.636,30, al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA 22% e indire procedura negoziata per l'individuazione del contraente;
 - c) riapprovare il quadro complessivo dell'opera;
 - d) impegnare la spesa complessiva di € 217.772,14n per il servizio in parola per € 96.145,01 sul capitolo 20389 annualità 2022 (da spostare per € 50.992,94 all'annualità 2023 come da nota prot.1711/2022) ed € 121.627,13 sul capitolo 20390 impegno 98/23 per € 39.023,90 e impegno 34/24 per € 82.603,23;

- il Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.) è il sottoscritto Ing. Gianni Paolo Cianchi;

RICHIAMATO l'art. 81 del D.Lgs. 50/2016 il quale dispone che fino all'istituzione, tramite decreto del Ministero delle Infrastrutture, della *Banca dati nazionale degli operatori economici* la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice sia acquisita utilizzando la banca dati AVCPass istituita con Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'ANAC;

ATTESO che la Direzione Gare, Contratti e Espropri ha provveduto, a norma dell'art. 43 del DPR 445/2000 e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti (art. 71 del predetto DPR 445/00), alla verifica dell'autocertificazione presentata in sede di gara, acquisendo, tramite il sistema AVCPASS, per l'impresa aggiudicataria:

- 1) l'iscrizione alla C.C.I.A.A. e l'inesistenza di procedure concorsuali in corso o pregresse alla data del 29.04.2022;
- 2) la visura del Casellario Informatico della predetta Autorità di Vigilanza in data 29.04.2022 da cui non risultano annotazioni rilevanti ai fini dell'aggiudicazione a carico della ditta;
- 3) i Certificati Generali del casellario giudiziale delle persone interessate (legali rappresentanti, soci, direttori tecnici, ecc.), rilasciati in data 29.04.22 dal Ministero della Giustizia tramite il Sistema informativo del Casellario Giudiziale, dai quali atti non risultano a carico degli interessati motivi ostativi a contrattare con la Pubblica Amministrazione a norma dell'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.;
- 4) il certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato riguardante l'impresa aggiudicataria rilasciato in data 29.04.2022 dal quale non risultano annotazioni;
- 5) accertamento della regolarità fiscale effettuata ai fini di cui all'art. 80 c.4 del D.lgs.50/2016 *“dei carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell'anagrafe tributaria”* a seguito di richiesta effettuata in data 02.05.2022;

ATTESO ALTRESI' che la Direzione Gare, Contratti e Espropri ha inoltre acquisito:

- 1) il possesso della attestazione SOA per l'impresa ausiliaria, tramite visura telematica sul sito internet dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture in data 29.04.22;
- 2) il D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva) con n. protocollo INAIL_ 33406172 valido fino al 10.10.22 dal quale l'impresa aggiudicataria risulta in regola con il versamento dei contributi INPS, INAIL e CNCE;
- 3) la documentazione probatoria ai fini del mancato assoggettamento alla legge n.68/99;

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell'art 1 comma 52 della legge 190/2012 *“Per le attività imprenditoriali di cui al comma 53 la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria da acquisire indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è obbligatoriamente acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del*

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, attraverso la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. Il suddetto elenco è istituito presso ogni prefettura. L'iscrizione nell'elenco è disposta dalla prefettura della provincia in cui il soggetto richiedente ha la propria sede. Si applica l'articolo 92, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco”;

- ai sensi dell'art 7 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2013 “*l'informazione antimafia non è richiesta nei confronti delle imprese iscritte nell'elenco per l'esercizio delle attività per cui è stata disposta l'iscrizione*” e che “*I soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia verificano l'iscrizione nell'elenco attraverso i siti istituzionali delle Prefetture competenti di cui all'art. 8*”.

VERIFICATO tramite visura *on line* mediante la “Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia” in data 29.04.2022, che l'Impresa è iscritta nella White List di cui alla sopra citata Legge;

ATTESO che la predetta Direzione ha acquisito anche la documentazione per la verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'impresa di cui all'art.16 della LRT n.38/2007 e s.m., trasmessa dall'impresa aggiudicataria, documentazione ritenuta valida dal RUP con nota del 02.05.22;

RITENUTO, pertanto, ai sensi dell'art. 32 c. 7 del Dlgs 50/2016 e ss. mm. poter disporre l'efficacia dell'aggiudicazione come previsto dal disciplinare di gara e dal Regolamento per la disciplina dei Contratti della Provincia;

CONSIDERATO che:

- il contratto da stipularsi con l'impresa aggiudicataria dell'appalto in questione ammonta a € **3.439.010,12** (IVA 22% esclusa);
- ai sensi di quanto previsto dal D.lgs 118 del 23.06.2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi), in conseguenza dell'aggiudicazione dei lavori si rende necessario procedere alla nuova approvazione del quadro economico dell'intera opera che risulta essere il seguente:

NATURA	VOCI	QE	anni precedenti	2022	2023	2024
SOMME A BASE D'APPALTO	- Importo dei lavori soggetto a ribasso	3.686.645,93 €				
	- Oneri sicurezza	198.448,35 €				
	Totale base d'appalto	3.885.094,28 €				
	Ribasso 12,10%	446.084,16 €				
A) IMPORTO CONTRATTUALE		3.439.010,12 €	0,00 €	711.519,34 €	1.423.038,66 €	1.304.452,12 €
SOMMA A DISPOSIZIONE	b4: imprevisti	146.548,28 €	0,00 €	55.219,18 €	91.329,10 €	0,00 €
	Economie da ribasso	73.848,38 €	0,00 €	0,00 €	73.848,38 €	0,00 €
	ODS 1 AICE DD 1429/2019	86.249,63 €	86.249,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	ODS 3 AICE DD 1042/2020	82.462,81 €	82.462,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Indagini geologiche Santerrecchi DD 1815/2019	5.027,71 €	5.027,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Direzione dei lavori e CSE DD 1138/22	217.772,14 €	0,00 €	45.152,07 €	90.016,84 €	82.603,23 €
	b7: spese tecniche incentivo	16.317,40 €	0,00 €	0,00 €	7.188,75 €	9.128,65 €
	Importo per l'attuazione delle misure anticovid-19	151.407,93 €	0,00 €	31.325,78 €	62.651,56 €	57.430,59 €
	Verifica della progettazione DD1266/20 INTRE	20.935,20 €	20.935,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b12:IVA 22% sui lavori	756.582,23 €	0,00 €	156.534,25 €	313.068,51 €	286.979,47 €
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		1.557.151,71 €	194.675,35 €	288.231,28 €	638.103,14 €	436.141,94 €
TOTALE PROGETTO (A+B)		4.996.161,83 €	194.675,35 €	999.750,62 €	2.061.141,80 €	1.740.594,06 €

RICHIAMATI:

- la DGR n. 493 del 26-04-2022 di approvazione degli indirizzi per l'attivazione degli interventi di cui alla delibera CIPESS n. 79/2021 citata in premessa;
- il DM 13/2021 e il DM 51/22 del MIUR nonché il Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021 e successiva comunicazione del 8.3.22 citati in premessa;
- il Decreto Dirigenziale RT del 15 giugno 2022 n. 12268 con cui sono state impegnate a favore di ARTEA le risorse per il finanziamento della prima parte dell'intervento in oggetto e con cui viene dato mandato di procedere alle liquidazioni del contributo FSC a favore dei beneficiari secondo le modalità di cui all'allegato B del medesimo decreto tra cui è inclusa la CMF;
- il docin 2084 del 30.06.22 con cui è stata richiesta apposita variazione di bilancio ;

VERIFICATO CHE a seguito del ribasso d'asta è stata rilevata una minore spesa pari ad € 544.222,67 di cui € 242.307,80 finanziati con fondi FSC, € 73.848,38 finanziati con fondi della Città Metropolitana di Firenze ed € 228.066,49 finanziati con fondi PNRR;

RITENUTO con la presente determina dichiarare economia **per la prima parte dell'intervento** la somma di € 242.307,80 finanziati con fondi FSC ricordando che la delibera CIPE 26/2018 riguardante il finanziamento del Fondo Sviluppo e Coesione al punto 2.2 prevede "la possibilità da parte delle Amministrazioni titolari di riprogrammare le **economie** accertate anche anteriormente all'ultimazione dell'opera di riferimento, a condizione che quest'ultima abbia raggiunto un avanzamento pari almeno al 90 per cento. In tal caso, la stessa delibera dispone che gli eventuali maggiori oneri verificatisi fino alla chiusura della contabilità dell'opera restino a carico dell'Amministrazione che ha proposto la riprogrammazione. Pertanto i beneficiari, possono richiedere, al verificarsi di tale condizione, l'eventuale autorizzazione al riutilizzo delle economie" come riportato nella Delibera CIPESS 79/21 Allegato A ;

RITENUTO altresì per quanto riguarda il finanziamento della **seconda parte dell'intervento** mantenere nella disponibilità del quadro economico dell'opera la parte finanziata con fondi della Città Metropolitana di Firenze pari ad € 73.848,38 mentre viene dichiarata economia la parte finanziata con fondi PNRR pari ad € 228.066,49 che saranno "riassegnate all'ente

locale per ulteriori interventi che dovranno essere autorizzati con decreto del Ministro dell'istruzione" come da DM 13 del 8.01.2021;

DATO ATTO CHE con il presente atto si provvede pertanto a:

- mandare in economia la somma di € 228.066,49 sul capitolo 20390 impegno 320/22 e la somma di € 242.307,80 sul capitolo 20389 impegno 2245/22 (come da richiesta variazione di bilancio 2084/22);
- sub impegnare la spesa di € **4.195.592,35** pari a lavori e IVA come segue:
- € **1.845.852,08** relativi alla prima parte dell'intervento per € 868.053,59 sul capitolo 20389 impegno 2245/2022 e per € 977.798,49 sul capitolo 20389 impegno 112/2023;
- € **2.349.740,27** relativi alla seconda parte dell'intervento per € 758.308,68 sul capitolo 20390 impegno 98/23, per € 1.127.199,24 sul capitolo 20390 impegno 34/24, per € 350.000,00 sul capitolo 20463 impegno 39/24 e per € 114.232,35 sul capitolo 20822 impegno 40/24;
- a sub impegnare la spesa di € 16.317,40 per incentivo per € 7.188,75 a valere sul capitolo 20389 annualità 2023 ed € 9.128,65 sul capitolo 20822 impegno 40/2024;
- la spesa complessiva sarà esigibile secondo le annualità indicate nel quadro economico;

RICHIAMATI

- l'obbligo previsto dal comma 8 dell'art. 183 del Dlgs 267/2000 secondo cui *"al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa"*.
- il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 12/2019 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente della Direzione Edilizia;
- **VISTI:**
- le disposizioni transitorie dello Statuto della Città Metropolitana che all'art. 1 prevedono che *"la Città Metropolitana, nelle more dell'approvazione dei propri regolamenti, applica quelli della Provincia di Firenze"*;
- la delibera del Consiglio Metropolitan n. 120 del 22.12.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio pluriennale 2022-2024;
- l'art.107 del D. Lgs 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- il Regolamento di contabilità della Provincia ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;

D E T E R M I N A

- 1) **DI DISPORRE L'EFFICACIA DELLA AGGIUDICAZIONE** dei lavori in oggetto all'impresa **Costruzioni Vitale Srl**, con sede legale in Caivano (NA) C.F. e P.I. 03931011211

con il ribasso del 12,10 %, per un importo contrattuale di € 3.439.010,12 oltre IVA, come determinato nella parte narrativa del presente atto;

2) DI SUB-IMPEGNARE le seguenti somme:

- la spesa di € **4.195.592,35** pari a lavori e Iva a favore dell'impresa Costruzioni Vitale Srl per € 868.053,59 sul capitolo 20389 impegno 2245/2022, per € 977.798,49 sul capitolo 20389 impegno 112/2023, per € 758.308,68 sul capitolo 20390 impegno 98/23, per € 1.127.199,24 sul capitolo 20390 impegno 34/24, per € 350.000,00 sul capitolo 20463 impegno 39/24 e per € 114.232,35 sul capitolo 20822 impegno 40/24;
- la spesa di € 16.317,40 per incentivo per funzioni tecniche per € 7.188,75 a valere sul capitolo 20389 impegno 112/23 ed € 9.128,65 sul capitolo 20822 impegno 40/24;

3) DI RIDURRE l'impegno 320/22 sul capitolo 20390 per € 228.066,49 e l'impegno 2245/22 sul capitolo 20389 per € 242.307,80;

4) DI INDICARE la data presunta di inizio lavori nel giorno 15 luglio 2022 per una durata di 859 gg;

5) DI DARE ATTO CHE:

- a) il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Ing. Gianni Paolo Cianchi;
- b) la Direzione Lavori sarà affidata con procedura di gara;
- c) il perfezionamento contrattuale avverrà in forma pubblica amministrativa a norma dell'art. 23, 1° comma, del Regolamento per la disciplina dei Contratti della Provincia nel rispetto del termine dilatorio (35 giorni) di cui all'art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016;
- d) in pendenza del predetto perfezionamento contrattuale si potrà disporre per il pagamento all'aggiudicatario dei lavori in argomento le opere e prestazioni maturate e regolarmente contabilizzate come previsto dal relativo capitolato speciale di appalto;
- e) con nota del 02.02.2022 il sottoscritto in qualità di Dirigente Competente ha proposto al Coordinatore di Dipartimento il gruppo di lavoro;

6) DI ATTESTARE che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000;

7) DI APPROVARE il nuovo quadro economico dei lavori dell'importo globale di € **4.996.161,83** come ripartito nella narrativa del presente atto;

8) DI DARE ATTO CHE il presente affidamento è soggetto ai seguenti obblighi di pubblicità:

- pubblicità del presente atto sul sito web dell'Ente, sezione "Amministrazione Trasparente", così come previsto dall'art.29 del Codice dei Contratti e sul sistema informatizzato della Regione Toscana (Osservatorio dei Contratti Pubblici) collegato alla piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture ai sensi dell'art. 10 della Legge Regione Toscana n. 38 del 2007;
- pubblicità dei dati del presente affidamento sul sito web dell'Ente, sezione "Amministrazione Trasparente", così come previsto dall'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 ed in

ottemperanza agli obblighi di cui al comma 32, art. 1, della Legge 190/2012 (legge anticorruzione);

- pubblicità relativa all'avviso di aggiudicazione di appalto di cui all'articolo 98 del D.Lgs. 50/2016, da pubblicarsi, ai sensi del Decreto 2 dicembre 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e per estratto su un quotidiano a diffusione nazionale ed uno a diffusione locale (art. 4 comma 1 lettera a), sul profilo di committente (art. 2 comma 1) ed entro due giorni dalla pubblicazione sulla GURI sul sistema informatizzato della Regione Toscana (Osservatorio dei Contratti Pubblici) collegato alla piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture ai sensi dell'art. 10 della Legge Regione Toscana n. 38 del 2007 (art. 2 comma 6);

9) DI TRASMETTERE all'ANAC, ai sensi dell'art. 89 c. 9 del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione di avvalimento delle imprese risultanti dai verbali delle sedute di gara approvati con atto 606/22 dando atto che a tale adempimento provvederà il RUP, anche avvalendosi dell'Ufficio Attività Amministrative LL.PP;

10) DI INOLTARE il presente atto:

- ai sensi art. 29 comma 6 Regolamento di Contabilità, alla Direzione Servizi Finanziari ai fini della registrazione dell'impegno di spesa;
- alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta, all'Ufficio Attività Amministrative LL.PP per gli adempimenti di competenza e all'Ufficio gare e contratti che lo ha redatto.

Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità di cui all'art. 120 c. 5 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104.

Firenze, 01/07/2022

IL DIRIGENTE
CIANCHI GIANNI PAOLO

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”