



## Determinazione Dirigenziale

N. 1980 del 08/09/2023

Classifica: 005.

Anno 2023

(Proposta n° 4737/2023)

|                |  |
|----------------|--|
| <i>Oggetto</i> | <b>APPALTO PNRR M.5 C. 2 I. 2.2 GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA SVOLTA CON MODALITA' TELEMATICA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL "PROGETTO DI RIGENERAZIONE TERRITORIALE DELLA TENUTA DI MONDEGGI VILLA, CASA DEL GIARDINIERE, CAPPELLA E PARCO" SITUATA NEL COMUNE DI BAGNO A RIPOLI (FI) CIG: 98809577A9 CUP: B37B22000010006 - L793 - AGGIUDICAZIONE EFFICACE LAVORI AL COSTITUENDO RTI CON MANDATARIA SALVATORE RONGA S.R.L</b> |
|----------------|--|

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| <i>Ufficio Redattore</i>       | <b>DIREZIONE GENERALE</b>   |
| <i>Ufficio Responsabile</i>    | <b>Direzione Generale</b>   |
| <i>Riferimento PEG</i>         | <b>06</b>                   |
| <i>Centro di Costo</i>         | <b>06</b>                   |
| <i>Resp. del Proc.</i>         | <b>ING. GIACOMO PARENTI</b> |
| <i>Dirigente/Titolare P.O.</i> | <b>PARENTI GIACOMO</b>      |


PARGIA01

Riferimento Contabilità Finanziaria:

| IMPEGNO | ANNO | CAPITOLO | ARTICOLO | IMPORTO    |
|---------|------|----------|----------|------------|
| 186 sub | 2024 | 21384    | 1        | 469.773,14 |



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU



**Italiadomani**  
PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA



**CITTÀ METROPOLITANA  
DI FIRENZE**

|          |      |       |   |              |
|----------|------|-------|---|--------------|
| 187 sub  | 2024 | 21384 | 2 | 5.580.226,86 |
| 2908 sub | 2023 | 21384 | 1 | 333.729,09   |
| 2909 sub | 2023 | 21384 | 2 | 3.964.219,84 |
| 2911 sub | 2023 | 21384 | 3 | 152.910,20   |
| 2912 sub | 2023 | 21384 | 4 | 1.816.352,48 |
| 68 sub   | 2025 | 21384 | 1 | 411.780,90   |
| 68 sub   | 2025 | 21384 | 1 | 10.695,02    |
| 69 sub   | 2025 | 21384 | 2 | 4.891.362,78 |
| 69 sub   | 2025 | 21384 | 2 | 127.041,44   |

| ACCERTAMENTO | ANNO | RISORSA | CAPITOLO | ARTICOLO | IMPORTO |
|--------------|------|---------|----------|----------|---------|
|              |      |         |          |          |         |


## Il Direttore Generale

### PREMESSO CHE:

- la procedura è un APPALTO PNRR – MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE - COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.2 PIANI URBANI INTEGRATI;
- con atto dirigenziale n. 662 del 25/03/2022 è stato approvato in linea tecnica il progetto “Rigenerazione territoriale della Tenuta di Mondeggi”;
- con D.M. del 22.04.2022 “Assegnazione delle risorse ai soggetti attuatori dei piani integrati selezionati dalle città metropolitane - Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore, Investimento 2.2. “Piani Urbani Integrati” del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” è stato approvato il finanziamento per l’elenco delle proposte progettuali presentate da questo Ente fra cui il piano per la Rigenerazione territoriale della tenuta di Mondeggi PNRR M.5 C. 2 I. 2.2 CUP B37B22000010006 assegnando risorse per € **47.900.000,00**;
- in data 7 giugno 2022 il Sindaco Metropolitan ha sottoscritto l’atto d’obbligo connesso all’accettazione del finanziamento concesso dal Ministero dell’interno, che prevede al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi intermedi e finali (milestone e target) l’aggiudicazione dei lavori entro il 30 luglio 2023;
- con D.M. del 10.06.2022 “Assegnazione del contributo agli enti locali a copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, annualità 2022, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade” sono state assegnate risorse per la progettazione definitiva ed esecutiva relativa alla Rigenerazione territoriale della tenuta di Mondeggi CUP B33I22000040001 per € **4.204.303,00**;
- con comunicato del 12 gennaio 2023 del Dipartimento per gli affari interni e territoriali è stato assegnato un contributo del 10% dell’importo di finanziamento di cui al DM 22.04.2023 di € 47.900.000,00 per



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Italiadomani  
PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA



CITTÀ METROPOLITANA  
DI FIRENZE

fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, registrati a seguito dell'aggiornamento dei prezzi regionali, la Città Metropolitana di Firenze, per € **4.790.000,00**;

- con determina dirigenziale n. 1419 in data 19.06.2023, esecutiva, è stato disposto, tra l'altro di:
- a) approvare i progetti dei n. 5 interventi che complessivamente costituiscono il progetto di Rigenerazione territoriale della Tenuta di Mondeggi, rimodulando il quadro complessivo dell'opera per totali € **57.317.157,24** finanziato come sopra descritto compreso € **422.854,24** di cofinanziamento CMF;
  - b) di approvare in particolare, ai fini della procedura in oggetto, il progetto esecutivo riguardante l'esecuzione dei lavori di realizzazione del Progetto di rigenerazione territoriale della Tenuta di Mondeggi Villa, Casa del giardiniere, Cappella e parco situata nel comune di Bagno a Ripoli (FI), dell'ammontare complessivo di 21.661.889,54, di cui € 17.217.057,58 per lavori a base di gara (compreso oneri per la sicurezza per € 639.564,24);
  - c) di individuare il contraente mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L. 120/2020 e s.m., da aggiudicarsi con il criterio offerta economicamente più vantaggiosa;
- a seguito predetta DD 1419/23 e variazione n. 7/C/2023 il presente intervento pari ad € 21.661.889,54 risulta finanziato come segue:

| Capitolo E    | Capitolo U   | Bilancio 2023  | Bilancio 2024                           | Bilancio 2025                         |
|---------------|--------------|--|---|---------------------------------------|
| 998/4         | 21384/1 PNC  | 351.693,46 imp. 2908/23 acc.<br>1165/23              | 504.603,66 imp.<br>186/24 acc. 108/24   | 672.804,89 imp.<br>68/25 acc. 50/23   |
| 999/4         | 21384/2 PNRR | 4.177.610,71 impegno 2909/23<br>accertamento 1171/23 | 5.993.963,20 imp.<br>187/24 acc. 114/24 | 7.991.950,94 imp.<br>69/25 acc. 56/25 |
| Av Vinc.      | 21384/3 PNC  | 152.910,20 imp. 2911/23                              |   |                                       |
| Av Vinc.      | 21384/4 PNRR | 1.816.352,48 imp. 2912/23                            |   |                                       |
| <b>Totale</b> |              | <b>6.498.566,85</b>                                  | <b>6.498.566,86</b>                     | <b>8.664.755,83</b>                   |

- con atto dirigenziale n. 2032 del 10.07.2023 è stato disposto, tra l'altro di:
- a) approvare i verbali delle sedute amministrative del 6 e 10 luglio 2023 relativi all'appalto in oggetto;
  - b) di ammettere alla procedura i n. 3 operatori economici partecipanti, che hanno presentato documentazione amministrativa conforme alle prescrizioni contenute nel bando e nel disciplinare di gara;
- con atto dirigenziale n. 2191 del 24.07.2023 è stato disposto, tra l'altro di:
- a) approvare i verbali della commissione giudicatrice delle sedute del 11, 17 e 18 luglio 2023;
  - b) aggiudicare i lavori in oggetto al costituendo RTI con mandataria **Salvatore Ronga S.r.l.**, con sede legale in Salerno (SA), C.F. e P.I. 03844930655 e mandante **ICG s.r.l. Unipersonale** con sede legale in Anagni (SA), C.F. e P.I. 03312030657 con il ribasso del 7,23%, dando atto che l'aggiudicazione diventa efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso, da parte dell'aggiudicatario, dei requisiti prescritti;



il Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.) è il sottoscritto Ing. Giacomo Parenti Direttore Generale della Città Metropolitana di Firenze;

**RICHIAMATA** la delibera ANAC 464 del 27.07.22 d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con l'Agenzia per l'Italia Digitale di Adozione che provvede all'attuazione dell'articolo 81 comma 2 del decreto legislativo del 50/2016 e con cui vengono individuati i criteri e le modalità relative all'accesso e al funzionamento della Banca dati Nazionale dei Contratti Pubblici tramite l'utilizzo del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico.

**ATTESO** che la Direzione Gare, Contratti e Espropri ha provveduto, a norma dell'art. 43 del DPR 445/2000 e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti (art. 71 del predetto DPR 445/00), alla verifica dell'autocertificazione presentata in sede di gara, acquisendo, tramite il sistema FVOE, per le imprese de raggruppamento primo classificato:

- 1) l'iscrizione alla C.C.I.A.A. e l'inesistenza di procedure concorsuali in corso o pregresse alla data del 25.07.2023;
- 2) la visura del Casellario Informatico della predetta Autorità di Vigilanza in data 25.07.2023 da cui non risultano annotazioni a carico della ditta;
- 3) i Certificati Generali del casellario giudiziale delle persone interessate (legali rappresentanti, soci, direttori tecnici, ecc.), rilasciati in data 25.07.2023 e 26.07.2023 dal Ministero della Giustizia tramite il Sistema informativo del Casellario Giudiziale, dai quali atti non risultano a carico degli interessati motivi ostativi a contrattare con la Pubblica Amministrazione a norma dell'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.;
- 4) il certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato riguardante l'impresa aggiudicataria rilasciato in data 27.07.2023 dal quale non risultano annotazioni;
- 5) accertamento della regolarità fiscale effettuata ai fini di cui all'art. 80 c.4 del D.lgs.50/2016 *"dei carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell'anagrafe tributaria"* a seguito di richiesta effettuata in data 26.07.2023;

**ATTESO ALTRESI'** che la Direzione Gare, Contratti e Espropri ha inoltre acquisito:

- 1) il possesso della attestazione SOA, tramite visura telematica sul sito internet dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture in data 25.07.2023;
- 2) il D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva) con n. protocollo INPS\_36314198 valido fino al 05.10.2023 dal quale l'impresa Salvatore Ronga Srl risulta in regola con il versamento dei contributi INPS, INAIL e Casse Edili;
- 3) il D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva) con n. protocollo INAIL\_39635558 valido fino al 14.11.2023 dal quale l'impresa I.C.G. Srl Unipersonale risulta in regola con il versamento dei contributi INPS, INAIL e Casse Edili;
- 4) la documentazione probatoria ai fini del mancato assoggettamento alla legge n.68/99 per l'impresa Salvatore Ronga Srl;
- 5) la certificazione di ottemperanza all'obbligo di cui alla legge 68/99, rilasciata dall'Ufficio Collocamento della Provincia di Salerno alla data del 28.07.2023 per I.C.G. Srl Unipersonale;

**DATO ATTO CHE:**



- ai sensi dell'art 1 comma 52 della legge 190/2012 *“Per le attività imprenditoriali di cui al comma 53 la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria da acquisire indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è obbligatoriamente acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, attraverso la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. Il suddetto elenco è istituito presso ogni prefettura. L'iscrizione nell'elenco è disposta dalla prefettura della provincia in cui il soggetto richiedente ha la propria sede. Si applica l'articolo 92, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco”*;
- ai sensi dell'art 7 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2013 *“l'informazione antimafia non è richiesta nei confronti delle imprese iscritte nell'elenco per l'esercizio delle attività per cui è stata disposta l'iscrizione”* e che *“I soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia verificano l'iscrizione nell'elenco attraverso i siti istituzionali delle Prefetture competenti di cui all'art. 8”*.

**VERIFICATO** tramite visura *on line* sulla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) in data 20.07.2023 che l'Impresa I.C.G. Srl Unipersonale è iscritta nella *White List* di cui alla sopra citata Legge;

**VERIFICATO altresì**, per l'impresa Salvatore Ronga srl ha fatto richiesta di inserimento nella *White List* in data 07.02.2023 come da visura *on line* sulla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) in data 20.07.2023;

**VISTA** la circolare Ministero dell'Interno n. 11001/119/20(8) del 23.03.2016 che chiarisce che nel caso in cui un'impresa abbia fatto domanda di iscrizione la SA *potrà dare avvio all'iter contrattuale ricorrendo alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia”*

**DATO ATTO CHE**, ai sensi del D.Lgs. 159/2011, è stata richiesta al Ministero dell'Interno, mediante la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) con PR\_SAUTG\_Ingresso\_0106001\_20230726 in data 25.07.2023 l'informativa antimafia e che alla data del 06.09.2023 non è pervenuta alcuna risposta in relazione all'impresa Salvatore Ronga Srl;

**RITENUTO**, ai sensi dell'art. 92 comma 3 del d.Lgs. 159/2011, di procedere, sotto condizione risolutiva, anche in assenza della informativa antimafia, essendo trascorsi oltre 30 giorni dalla richiesta di cui sopra;

**ATTESO** che la predetta Direzione ha acquisito anche la documentazione per la verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese di cui all'art.16 della LRT n.38/2007 e s.m., ritenuta valida dal sottoscritto in qualità di Responsabile del Procedimento con nota del 7.9.2023,

**RITENUTO**, pertanto, ai sensi dell'art. 32 c. 7 del Dlgs 50/2016 e ss. mm. poter disporre l'efficacia dell'aggiudicazione come previsto dal disciplinare di gara e dal Regolamento per la disciplina dei Contratti della Provincia;



**CONSIDERATO** che:

- il contratto da stipularsi con l'impresa aggiudicataria dell'appalto in questione ammonta a complessivi € 16.018.504,81 (IVA esclusa);
- ai sensi di quanto previsto dal D.lgs 118 del 23.06.2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi), in conseguenza dell'aggiudicazione dei lavori si rende necessario procedere alla nuova approvazione del quadro economico dell'intera opera che risulta essere il seguente:

| NATURA                                    | VOCI   | aggiudicazione         | 2023                  | 2024                  | 2025                  | 2026                  |
|---|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| SOMME A BASE D'APPALTO                    | - Importo dei lavori soggetto a ribasso                  | 16.577.493,34 €        |                       |                       |                       |                       |
|   | - Oneri sicurezza  | 639.564,24 €           |                       |                       |                       |                       |
|   | <b>Totale base d'appalto</b>                             | <b>17.217.057,58 €</b> |                       |                       |                       |                       |
|   | Ribasso 7,23%  | 1.198.552,77 €         |                       |                       |                       |                       |
| <b>A) IMPORTO CONTRATTUALE</b>            |  | <b>16.018.504,81 €</b> | <b>5.697.465,10 €</b> | <b>5.500.000,00 €</b> | <b>3.700.000,00 €</b> | <b>1.121.039,71 €</b> |
| SOMME A DISPOSIZIONE                      | b4: imprevisti   | 1.745.229,83 €         |                       | 228.566,86 €          | 1.516.662,97 €        |                       |
|   | Ribasso di gara PNC DL 13/23                             | 102.372,35 €           |                       |                       | 102.372,35 €          |                       |
|   | Ribasso di gara PNRR DL 13/23                            | 1.216.035,70 €         |                       |                       | 1.216.035,70 €        |                       |
|   | b7: spese tecniche relativamente a:                      |                        |                       |                       |                       |                       |
|   | - incentivo art 113 Dlgs 50/2016 1%                      | 137.736,46 €           |                       |                       |                       | 137.736,46 €          |
|   | - Direzione Lavori e CSE (CNPAIA e IVA inclusa)          | 649.685,71 €           | 231.355,24 €          | 220.000,00 €          | 152.000,00 €          | 46.330,47 €           |
|   | - Collaudo Tecnico Amministrativo (CNPAIA e IVA inclusa) | 132.109,40 €           |                       |                       |                       | 132.109,40 €          |
| - Collaudo Statico (CNPAIA e IVA inclusa) | 58.364,80 €  |                        |                       |                       | 58.364,80 €           |                       |
| b12: IVA 10% sui lavori                   | 1.601.850,48 €   | 569.746,51 €           | 550.000,00 €          | 370.000,00 €          | 112.103,97 €          |                       |
| <b>B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>     |  | <b>5.643.384,73 €</b>  | <b>801.101,75 €</b>   | <b>998.566,86 €</b>   | <b>3.357.071,02 €</b> | <b>486.645,10 €</b>   |
| <b>TOTALE PROGETTO (A+B)</b>              |  | <b>21.661.889,54 €</b> | <b>6.498.566,85 €</b> | <b>6.498.566,86 €</b> | <b>7.057.071,02 €</b> | <b>1.607.684,81 €</b> |

**DATO ATTO CHE** le somme esigibili nella annualità 2026 e attualmente disponibili nella annualità 2025 saranno spostate come da variazione di bilancio richiesta con docin 2444/23;

**RILEVATO** che le somme necessarie all'esecuzione dei lavori sono da impegnarsi in quota parte fra le risorse PNRR e PNC secondo le seguenti percentuali calcolate sul finanziamento totale:

|      |               |             |
|------|---------------|-------------|
| PNC  | 1.682.012,21  | 7,7648453%  |
| PNRR | 19.979.877,33 | 92,2351547% |
|      | 21.661.889,54 |             |

**DATO** atto che ai sensi dell'art 11 del regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche approvato con Atto del Sindaco Metropolitan n. 12/2020 per le opere con importo a base di gara oltre € 5.000.000,00 è prevista l'applicazione di un'aliquota del 1% per il calcolo dell'importo da destinare alla funzione incentivante pari quindi a € **172.170,58**;

**VISTO** l'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, il quale stabilisce che la percentuale dell'80% del fondo per incentivo deve essere pagato al personale che ha svolto funzioni tecniche, mentre il restante 20% delle risorse, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, deve essere destinato all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione;

**DATO ATTO** che, in considerazione del totale finanziamento a destinazione vincolata dell'opera, si procede ad impegnare l'80% pari ad € **137.736,46**;

**VERIFICATO CHE** a seguito del ribasso d'asta è stata rilevata una minore spesa pari ad € **1.318.408,05** di cui € 102.372,35 PNC ed € 1.216.035,70 PNRR secondo le suddette percentuali;



**RITENUTO** mantenere nella disponibilità del quadro economico dell'opera tale importo come consentito dall'art. 24 del DL 13 del 24.02.2023 *“Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e dei target del PNRR e per fronteggiare l'incremento dei prezzi, relativi agli interventi di edilizia scolastica ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, e' consentito l'utilizzo per ciascun intervento da parte degli enti locali beneficiari dei ribassi d'asta riguardanti il medesimo intervento, laddove ancora disponibili”;*

**DATO ATTO CHE** con il presente atto si provvede pertanto:

- a sub impegnare la spesa di **€ 17.620.355,29** pari a lavori e IVA come segue:
  - **€ 6.267.211,61** per la annualità **2023** di cui per la parte **PNRR € 1.816.352,48** sull'impegno 2912/2023 sul Capitolo 21384/4 ed **€ 3.964.219,84** sull'impegno 2909/2023 sul Capitolo 21384/2 (per totali € 5.780.572,32) e per la parte **PNC € 152.910,20** sull'impegno 2911/2023 sul Capitolo 21384/3 ed **€ 333.729,09** sull'impegno 2908/2023 sul Capitolo 21384/1 (per totali € 486.639,29);
  - **€ 6.050.000,00** per la annualità **2024** di cui per la parte **PNRR € 5.580.226,86** sull'impegno 187/2024 sul Capitolo 21384/2 e per la parte **PNC € 469.773,14** sull'impegno 186/2024 sul Capitolo 21384/1;
  - **€ 5.303.143,68** per la annualità **2025 e 2026** di cui per la parte **PNRR € 4.891.362,78** sull'impegno 69/2025 sul Capitolo 21384/2 e per la parte **PNC € 411.780,90** sull'impegno 68/25 sul Capitolo 21384/1 dando atto che **€ 1.233.143,68** per la annualità **2026** di cui per la parte **PNRR € 1.137.391,98** e per la parte **PNC € 95.751,70** saranno spostati E/S nella annualità 2026 come da variazione di bilancio richiesta con docin 2444/23;
- a sub impegnare la spesa di **€ 137.736,46** per incentivo, a valere sul Capitolo 21384/1 impegno 68/25 per **€ 10.695,02** e sul capitolo 21384/2 impegno 69/25 per **€ 127.041,44** dando atto che saranno spostati E/S nella annualità 2026 come da variazione di bilancio richiesta con docin 2444/23;
- la spesa complessiva sarà esigibile secondo le annualità indicate nel quadro economico;

#### **RICHIAMATI**

- l'obbligo previsto dal comma 8 dell'art. 183 del Dlgs 267/2000 secondo cui *“al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa”.*
- il Decreto del Sindaco Metropolitanano n. 6 del 17.6.2019 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Direttore Generale della Città Metropolitana di Firenze;

#### **VISTI:**

- le disposizioni transitorie dello Statuto della Città Metropolitana che all'art. 1 prevedono che *“la Città Metropolitana, nelle more dell'approvazione dei propri regolamenti, applica quelli della Provincia di Firenze”;*



- la delibera del Consiglio Metropolitanano n. 140 del 14.12.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio pluriennale 2023-2025;
- l'art.107 del D. Lgs 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- il Regolamento di contabilità della Provincia ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;

**RAVVISATA**, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;

## DETERMINA

- 1) DI DISPORRE L'EFFICACIA DELLA AGGIUDICAZIONE** dei lavori in oggetto al costituendo RTI con mandataria **Salvatore Ronga S.r.l.**, con sede legale in Salerno (SA), C.F. e P.I. 03844930655 e mandante **ICG s.r.l. Unipersonale** con sede legale in Angri (SA), C.F. e P.I. 03312030657 con il ribasso del 7,23%, sull'importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta e così per l'importo contrattuale di € 16.018.504,81 (IVA esclusa), come determinato nella parte narrativa del presente atto;
- 2) DI PRECISARE** che la presente aggiudicazione è efficace, ai sensi dell'art. 32 c. 7 del D.Lgs. n. 50/2016, stante l'esito favorevole delle verifiche sull'autocertificazione richiamate in premessa e che l'aggiudicazione avviene, ai sensi di quanto consentito dall'art. 88 comma 4 bis del D.Lgs. 159/2011, sotto condizione risolutiva;
- 3) DI SUB-IMPEGNARE** la spesa di € **17.620.355,29** pari a lavori e Iva a favore RTI con mandataria Salvatore Ronga S.r.l., **come segue:**
  - € **6.267.211,61** per la annualità **2023** di cui € **1.816.352,48** impegno 2912/2023 sul Capitolo 21384/4, € **152.910,20** impegno 2911/2023 sul Capitolo 21384/3, € **333.729,09** impegno 2908/2023 sul Capitolo 21384/1 ed € **3.964.219,84** impegno 2909/2023 sul Capitolo 21384/2;
  - € **6.050.000,00** per la annualità **2024** di cui € **469.773,14** impegno 186/2024 sul Capitolo 21384/1 ed € **5.580.226,86** impegno 187/2024 sul Capitolo 21384/2;
  - € **5.303.143,68** per la annualità **2025 e 2026** di cui € **4.891.362,78** sull'impegno 69/2025 sul Capitolo 21384/2 e € **411.780,90** sull'impegno 68/25 sul Capitolo 21384/1 dando atto che € **1.233.143,68** per la annualità **2026** di cui € **1.137.391,98** dal capitolo 21384/2 ed € **95.751,70** dal capitolo 21384/1 saranno spostati E/S nella annualità 2026 come da variazione di bilancio richiesta con docin 2444/23;
- 4) DI SUB-IMPEGNARE** la somma di € **137.736,46** per incentivo per € **10.695,02** a valere sul Capitolo 21384/1 impegno 68/25 e per € **127.041,44** sul capitolo 21384/2 impegno 69/25 dando atto che saranno spostati E/S nella annualità 2026 come da variazione di bilancio richiesta con docin 2444/23;
- 5) DI INDICARE** la data presunta di inizio lavori nel giorno 1.10.2023 per una durata di 950 giorni data la riduzione di giorni 106 a seguito di offerta, da completarsi entro la data del 30.06.2026;
- 6) DI PRECISARE CHE** l'aggiudicatario dovrà provvedere all'esecuzione delle opere previste negli interventi nel rispetto dei tempi stabiliti e, comunque, tali da consentire alla stazione appaltante di



rispettare la milestone prevista dall'atto d'obbligo connesso all'accettazione del finanziamento P.U.I. M5C2.2 e cioè pagare almeno il 30% dei SAL entro il 30 settembre 2024.

**7) DI ATTESTARE CHE:**

- il perfezionamento contrattuale avverrà in forma pubblica amministrativa a norma dell'art. 23, 1° comma, del Regolamento per la disciplina dei Contratti della Provincia nel rispetto del termine dilatorio (35 giorni) di cui all'art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016;
- in pendenza del predetto perfezionamento contrattuale si potrà disporre per il pagamento all'aggiudicatario dei lavori in argomento le opere e prestazioni maturate e regolarmente contabilizzate come previsto dal relativo capitolato speciale di appalto;
- il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000;

**8) DI APPROVARE** il nuovo quadro economico dei lavori dell'importo globale di € 21.661.889,54 come ripartito nella narrativa del presente atto;

**9) DI DARE ATTO CHE** il presente affidamento è soggetto ai seguenti obblighi di pubblicità:

- pubblicità sul sito web dell'Ente, sezione "Amministrazione Trasparente" così come previsto dall'art.29 del Codice dei Contratti e sul sistema informatizzato della Regione Toscana (Osservatorio dei Contratti Pubblici) collegato alla piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture ai sensi dell'art. 10 della Legge Regione Toscana n. 38 del 2007;
- pubblicità relativa all'avviso di aggiudicazione di appalto di cui all'articolo 98 del D.Lgs. 50/2016, da pubblicarsi, ai sensi del Decreto 2 dicembre 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sulla GUUE, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale (art. 4 comma 1 lettera b), sul profilo di committente (art. 2 comma 1) ed entro due giorni dalla pubblicazione sulla GURI sul sistema informatizzato della Regione Toscana (Osservatorio dei Contratti Pubblici) collegato alla piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture ai sensi dell'art. 10 della Legge Regione Toscana n. 38 del 2007 (art. 2 comma 6);

**10) DI INOLTARE** il presente atto:

- ai sensi art. 29 comma 6 Regolamento di Contabilità, alla Direzione Servizi Finanziari ai fini della registrazione dell'impegno di spesa;
- alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta, all'Ufficio Gestione del Patrimonio e all'Ufficio Attività Amministrative LL.PP per gli adempimenti di competenza nonché all'Ufficio Gare e Contratti che lo ha redatto.

*Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità di cui all'art. 120 c. 5 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104.*



Firenze, 08/09/2023

**IL DIRETTORE GENERALE**


**GIACOMO PARENTI**

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU



**Italiadomani**  
PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA



**CITTÀ METROPOLITANA  
DI FIRENZE**