

Determinazione Dirigenziale

N. 1422 del 20/06/2025

Classifica: 010.

Anno 2025

(Proposta n° 3275/2025)

<i>Oggetto</i>	PNRR M2C4I2.1A - ID - INTERVENTO TO-UBIS-000046 - S.P. 29 “TRAVERSA DI LUTIRANO” KM 3+600 - RICOSTRUZIONE DEL PATRIMONIO FORESTALE DISTRUTTO O DANNEGGIATO TRAMITE INTERVENTI SELVICOLTURALI FITOSANITARI - COMUNE DI MARRADI – APPROVAZIONE PFTE-ESECUTIVO E AFFIDAMENTO DIRETTO AD AZ. AGR. F.LLI BUCCELLETTI SRL – CUP: B17H23003760006 – CIG: B759D98AAD.
----------------	--

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE VIABILITA' AREA 1
<i>Ufficio Responsabile</i>	Direzione Viabilita' Area 1
<i>Riferimento PEG</i>	46
<i>Centro di Costo</i>	-
<i>Resp. del Proc.</i>	GEOM. ELISABETTA NUTINI
<i>Dirigente/Titolare E.Q.</i>	CAROSELLA MARIA TERESA

RAUMAR01

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
__sub__	2025	21650	5	138.979,29
__sub__	2025	21650	5	1.822,68
	2025	21650	5	1.183.304,69



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



ACCERTAMENTO	ANNO	RISORSA	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO

Il Dirigente

PREMESSO CHE:

- nelle giornate del 15, 16 e 17 maggio 2023 si sono verificate precipitazioni eccezionali su tutto l'Alto Mugello, in particolare nei Comuni di Firenzuola, Palazzuolo sul Senio, Marradi ed anche, seppur con minore intensità, negli altri Comuni limitrofi del territorio metropolitano (Borgo San Lorenzo, San Godenzo, Londa e Dicomano);
- tali eventi meteorologici hanno causato un elevato numero di smottamenti, crolli, scivolamenti e frane di varie tipologie e dimensioni, su numerose strade del territorio, sia di competenza dei Comuni (strade comunali e vicinali) che di competenza della Città Metropolitana di Firenze (strade provinciali e regionali);
- la situazione è apparsa subito grave e pregiudizievole per la sicurezza stradale e numerosi sono stati gli interventi, in Somma Urgenza, messi in atto da parte di tutti gli enti per il ripristino immediato della sicurezza e per la transitabilità delle strade;
- I Comuni e la Città Metropolitana hanno individuato un elenco di opere indifferibili e urgenti, finalizzati alla mitigazione del rischio e a garantire la sicurezza, provinciali e regionali. Tali interventi hanno un nesso di causalità con gli eventi dello scorso maggio;
- l'intervento oggetto riguarda il ripristino della viabilità e delle infrastrutture nel Comune di Marradi;

RICHIAMATA l'Ordinanza Commissariale n. 13/2023 con la quale si disciplinano le modalità mediante le quali provvedere, in esito alla ricognizione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità, al finanziamento del piano degli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali, parte integrante del complessivo quadro esigenziale degli interventi di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera c), punto 1), del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n.100, da attuare nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;



DATO ATTO CHE con ordinanza Commissariale n. 33 e n. 35 del 2024, tali interventi rientrano nel Piano nazionale di ripresa e resilienza disciplinato dal Regolamento del Parlamento Europeo (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021, relativo al dispositivo per la ripresa e la resilienza (Next Generation UE);

RICHIAMATI:

- l'Atto Dirigenziale n. 506/2025 con il quale è stato approvato il Dip;
- la Determinazione Dirigenziale n. 586/2025 con la quale è stata affidata la progettazione di PFTE/esecutiva compreso CSP e DL compreso CSE, mediante ODS n. 48 al RTP con mandataria Studio Martini Ingegneria S.R.L di euro 20.333,80 oltre a cnpaia ed iva per complessivi euro 25.799,53;
- con Atto Dirigenziale n. 1628/2025 è stata approvata la Conferenza dei Servizi;

CONSIDERATO che:

- con nota email, il RUP Geom. Elisabetta Nutini, ha rilevato la necessità di affidare i lavori in oggetto per un importo di euro 130.834,09 (di cui euro 6.080,14 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso);
- è stato invitato a rimettere la propria offerta economica l'operatore Az. Agr. F.lli Buccelletti Srl con sede in Loc. Santa Lucia n. 149 – Castiglion Fiorentino (AR), P.I. 00140120510;

VISTO l' art. 50 comma a) del D.lgs n. 36/2023 secondo cui “Salvo quanto previsto dagli [articoli 62 e 63](#), le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'[articolo 14](#) con le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

CONSIDERATO che l'art. 50 lettera a) del D.lgs n. 36/2023 è derogato ai sensi dell'art. 3 comma 2 lettera f.1) dell'Ocdpc n. 13 del 31/10/2023, il quale consente di affidare tramite affidamento diretto i lavori nei limiti di 500.000,00, oltre Iva;



DATO ATTO che l'Ufficio Supporto Amministrativo, su sua istanza, ha attivato procedura in modalità interamente telematica sul Sistema Telematico Acquisti Regionali della Toscana – Città Metropolitana di Firenze (START) all'indirizzo <https://start.toscana.it> ed ha invitato l'operatore economico, Az. Agr. F.lli Buccelletti Srl;

ACCLARATO CHE il progetto è composto da elaborati che rimangono nella disponibilità della scrivente e che si allegano al presente atto;

DATO ATTO altresì che, entro il termine, l'operatore economico ha rimesso la propria offerta economica per un importo pari ad euro 113.917,45 (di cui euro 6.080,14 di costi della sicurezza non soggetti a ribasso), con un ribasso del 13,56 % ritenuta congrua dal Rup;

ATTESO che l'Ufficio Supporto Amministrativo ha acquisito per i due affidatari, tramite la piattaforma START:

- l'autocertificazione, a norma dell'art. 43 del DPR 445/2000, relativa al possesso dei requisiti necessari a contrarre con Pubbliche Amministrazioni;
- la dichiarazione del Conto Corrente Dedicato, ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti della P.A;

STABILITO CHE stante l'urgenza, ai sensi dell'Ordinanza sopra richiamata, è possibile effettuare le verifiche entro 60 giorni e che, l'Ufficio Supporto Amministrativo provvederà in tal senso e che darà atto delle stesse risultanze nel primo atto utile successivo agli esiti;

DATO ATTO che in caso di successivo accertamento del difetto, da parte dei rispettivi affidatari, del possesso dei requisiti prescritti, si procederà alle risoluzioni secondo le modalità previste nel capitolato;

SPECIFICATO che i lavori avranno 60 giorni naturali e consecutivi per i lavori, (decorrente dalla data indicata nel verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna) e che la stessa è prevista per il 07/07/2025;

DATO ATTO che il quadro economico è allegato al presente atto;

RICORDATO CHE ai sensi dell'art. 6 c. 3 dell'Ordinanza Commissariale l'utilizzo di economie derivanti da ribasso d'asta può essere utilizzato per far fronte alla compensazione prezzi;

ATTESO che l'affidamento in oggetto è identificato con i seguenti codici: **CUP: B17H23003760006 – CIG: B759D98AAD**;



RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 32 della Legge 06/11/2012, n. 190 (c.d. “Legge Anticorruzione”) che prevede l'obbligo per le Stazioni Appaltanti di pubblicare sul proprio sito Web i dati salienti relativi agli affidamenti di lavori, forniture e servizi in tabelle rese liberamente scaricabili in formato digitale standard aperto;
- il D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare l'art. 37.

DATO ATTO che:

- per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo alla sottoscritta Dirigente e al Rup elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi, neppure potenziale, come contemplato dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165) e dal Codice di Comportamento dei dipendenti adottato da questa Amministrazione;
- il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000.

VISTI:

- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 14 del 29/10/2021 che conferisce alla sottoscritta Ing. Maria Teresa Carosella l'incarico della Direzione Viabilità Area 1;
- la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 122/2024 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2025/2027;

VISTI altresì:

- gli art.107, 153, 183 e 192 del D. Lgs 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;
- l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001;
- il Regolamento per la Disciplina dei Contratti Pubblici.

RAVVISATA sulla base delle predette norme la propria competenza in merito



DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa:

1. **DI PRENDERE ATTO** del verbale di validazione del progetto in oggetto del 18/06/2025;
2. **DI APPROVARE** il PFTE-Esecutivo per i lavori sulla SP 29 Km 3+600 ricostruzione del patrimonio forestale distrutto o danneggiato tramite interventi selvicolturali fitosanitari - Comune di Marradi per un importo di euro 1.300.000,00 dando atto che euro 116.695,31 sono già stati impegnati;
3. **DI AFFIDARE** i lavori in oggetto Az. Agr. F.lli Buccelletti Srl con sede in Loc. Santa Lucia n. 149 – Castiglion Fiorentino (AR), P.I. 00140120510 per un importo di euro 113.917,45 (al netto del ribasso 13,56 %) ed oltre Iva 22% per un totale complessivo di euro 138.979,29;
4. **DI IMPEGNARE** l'importo di euro 1.183.304,69 al cap. 21650/5 Bp 2025 e di sub impegnare così come segue:
 - euro 138.979,29 a favore di Buccelletti Srl;
 - euro 1.822,68 a titolo di incentivo per le funzioni tecniche;
5. **DI DARE ATTO** che il contributo Anac verrà impegnato a seguito dell'esecutività della variazione peg prot. 1781/2025;
6. **DI STABILIRE** che il contratto avverrà mediante scrittura privata;
7. **DI DARE ATTO** altresì che il quadro economico è allegato alla presente determina;
8. **DI STABILIRE** che i lavori avranno una durata di 60 giorni naturali e consecutivi (decorrente dalla data indicata nel verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna) e che la stessa è prevista per il 07/07/2025;
9. **DI DARE ATTO** che, stante l'urgenza, si potrà procedere alla consegna dei lavori nelle more della stipula del contratto;
10. **DI ATTESTARE** che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000;
11. **DI DARE ATTO** che l'approvazione del progetto ai sensi dell'art. 3 comma 4 lettera a) del Ocdpc n. 13 del 31/10/2023 costituisce variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere o all'imposizione dell'area di rispetto e comporta



vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori;

12. DI DARE ATTO che il Rup la Geom. Elisabetta Nutini;

13. DI COMUNICARE il presente atto all'affidatario;

14. DI INOLTARE il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari, ai sensi del Regolamento di Contabilità, ai fini della registrazione dell'impegno di spesa ed all'Ufficio Atti per la relativa pubblicazione e raccolta;

15. DI DARE ATTO altresì che il presente affidamento è soggetto ai seguenti obblighi di pubblicità:

- pubblicità successiva sul sito web istituzionale ai sensi del combinato disposto dall'art. 1 c. 16 lett. B9 e c. 32 della legge n. 190/2012;
- pubblicità successiva delle informazioni relative al presente affidamento, ai sensi degli artt. 23 lett. B) del D. Lgs. 33/2013 nella sezione "Amministrazione trasparente" sul sito web dell'Ente;
- l'esito del presente affidamento è pubblicato sul sito web del Committente e sul sito informatico presso l'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 c. 3 lett. C) della L.R. Toscana n. 38/2007.

Allegati parte integrante:

2025_06_25 - SP29 Km 3+600_q.e. generale.pdf.p7m (Hash: ab673f530357bc028d9bcf438baa145bee79bb045725525678371cb9c8ff371c)
2025_06_18- Verbale di Validazione_signed.pdf (Hash: 8b6cd5f9c8eb98fb7794d9305e1aa81b3a454ac4d9fed85a241127c58b726284)
2025_06_20 - QE lavori SP29 km 3+600.pdf.p7m (Hash: b483922f645ada1133c096e5ba11cce1bb84baf52856631494c13ff39c5d5b31)
ELAB. 28 - Planimetria di progetto su CTR.pdf.p7m (Hash: 82f84dd02cd0e2cf049c1d86da248612bf968ce6e144627e90112c7b3e449cd2)
ELAB. 13 - CME sicurezza.pdf.p7m (Hash: b018568f96ca8e744cadb818657494d2b591e51fcb4f13355e1183271bdea12f)
ELAB. 12 - Cronoprogramma.pdf.p7m (Hash: d7fc3613e65d81b8be79885a48f672a6ba12449a80c0435035d278ca0e56ab28)
ELAB. 11 - Piano di sicurezza e coordinamento.pdf.p7m (Hash: a9afb83089902017eaf6b30299da78fedb03e4799bfa56fb64c0fc4cf2ca3f43)
ELAB. 12 - Cronoprogramma.pdf.p7m (Hash: 2ccbe990ecd55e732486a01e3e9b1143acc727790e0cf1ac03824776ad8edffe)
ELAB. 10 - Relazione DNSH.pdf.p7m (Hash: 4d11cd1713a0f34dc49cec4a46b837c5f036c61eefcd048533dffb48411993a4)
ELAB. 07 - Relazione tecnica ed elaborati di applicazione dei criteri minimi ambientali (CAM).pdf.p7m (Hash: 38e363de39a024e04295dec46a88a033b2077cbc0504e2c5f6a6a95ea0afb594)
ELAB. 06 - Piano Particolare di Esproprio.pdf.p7m (Hash: 154908120e32344e33bd107fe45d7dabb40319372be3b445c9022f3bc081d979)
ELAB. 02 - Relazione tecnica generale.pdf.p7m (Hash: 82035f2d0ed6b9a97bad96fb8b82381debd6618f0fa05b6d0fa5b313916256cc3)

Firenze, 20/06/2025

IL DIRIGENTE

MARIA TERESA CAROSELLA



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



**CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE**

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



**CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE**