CITTA METROPOLITANA
DI FIRENZE

VERBALE DI PROCEDURA NEGOZIATA DEL 10/11/2021
APPALTO N.: L734

PROCEDURA NEGOZIATA SVOLTA CON MODALITA’ TELEMATICA PER
L’APPALTO DEI LAVORI PER LI’ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI
PREVENZIONE INCENDI DELL’ISTITUTO D’ARTE PER LA CERAMICA DI SESTO
FIORENTINO (FIRENZE) CUP B96B19000640005 CIG 8919346D27 - L734

L'anno duemilaventuno (2021) il giorno dieci (10) del mese di novembre, in una sala
degli Uffici della Citta metropolitana di Firenze posti in via Cavour n. 9, Firenze, alle ore
10:00, il sottoscritto dirigente della Direzione Gare, Contratti ed Espropri, Dott. Otello
Cini, nella sua qualita di Presidente del seggio di gara, ai sensi dell'art. 107, 3° comma,
lett. a) del D.Lgs. 267/2000, come stabilito dall’atto dirigenziale n. 871 del 19/03/2020,
col quale, stante la situazione di emergenza dovuta al contagio da Covid 19, sono state
prese le necessarie misure di distanziamento sociale, procede con le operazioni previste
in merito alla procedura in oggetto.

Il Presidente, richiamato il verbale della seduta del giorno 28 ottobre 2021, nel corso

della quale sono state esaminate le istanze pervenute per la partecipazione alla procedura

in oggetto, da atto che:

¢ la suddetta seduta e stata sospesa per richiedere, ai sensi dell’art. 83, comma 9 del
D.Lgs. 50/2016, integrazioni della documentazione a n. 1 operatore economico per le
motivazioni indicate nel predetto verbale;

¢ indata 29/10/2021 ¢ stata trasmessa la seguente nota di richiesta integrazioni:

¢ nota prot. n. 0049234 del 29/10/2021 all'Impresa SIPE sas;

¢ il suddetto operatore economico, entro il termine del giorno 04/11/2021, ha
trasmesso, tramite la piattaforma START, documentazione integrativa;

¢ con nota dell’Ufficio gare, pubblicata in data 05/11/2021 sulla piattaforma START, &
stata fissata la data del 10/11/2021, alle ore 9:30, per la ripresa della seduta di gara.

Con riferimento alla documentazione trasmessa dall’ operatore economico SIPE sas si
verifica, tra l’altro, che I'impresa ha trasmesso nuovo DGUE conforme al modello
inserito da questa Stazione appaltante completando tutte le dichiarazioni mancanti
relative alla parte I11° lett. D punti 8—9-10—11.

Con riferimento all’esame della documentazione trasmessa a seguito del soccorso
istruttorio attivato ai sensi dell’art. 83, c. 9 del Codice ed alla documentazione esaminata
nella seduta del giorno 28 ottobre 2021, il Presidente, dichiara la conformita alle
prescrizioni contenute nel disciplinare di gara della documentazione complessivamente
presentata dai seguenti n. 5 operatori economici:



N° OPERATORE ECONOMICO

o1 [I.CO.MED. SRL. - P.IVA /C.F.: 01679270767,

LAURIA ANTONIO DITTA INDIVIDUALE - C.F. LRANTN63E111754Z, e P.1.

01346960501

03 RTI BRACONI COSTRUZIONI S.R.L. - P.IVA / C.F.: 03123960480 / SOLDI & C.
IMPIANTI SRL —P.I./ C.F.: 03721080483

04 |COSTRUZIONI VITALE SRL - P.IVA / C.F.: 03931011211

02

05 [SIPIE SAS - C.F. 02850370152 e P.I. 02723760969

Il Presidente procede quindi all’apertura dei plichi virtuali contenenti l'offerta economica
verificando la completezza dei dati riportati.

Si accerta altresi che ciascun concorrente abbia indicato nell’offerta i propri costi della
manodopera e gli oneri aziendali concernenti ’'adempimento delle disposizioni in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 95, c. 10, del d.lgs.
50/2016

Successivamente procede, tramite la piattaforma Start, al calcolo della soglia di anomalia ai
sensi dell’art. 97 comma 2bis del Codice Appalti e alla formazione della graduatoria
provvisoria, come di seguito dettagliato, con I'esclusione automatica, ai sensi dell’art. 1 comma
3 della Legge 120/2020, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore
alla soglia di anomalia.

Soglia di anomalia 26,48

DENOMINAZIONE DITTA RIBASSO %
RTI BRACONI COSTRUZIONI S.R.L. / 26,56 ANOMALA TAGLIO
SOLDI & C. IMPIANTI SRL
I.CO.MED. SRL 26,48 ANOMALA
COSTRUZIONI VITALE SRL - 21,15
SIPIE SAS 20,16
LAURIA ANTONIO DITTA 10,78 TAGLIO
INDIVIDUALE

Pertanto il Presidente individua quale miglior offerente dell’appalto in oggetto il concorrente
COSTRUZIONI VITALE SRL, con sede legale in Caivano (NA), C.F./P.I. 03931011211 che ha
partecipato singolarmente, con il ribasso del 21,15% sull'importo a base di gara di € 642.894,86
(compreso oneri per la sicurezza pari ad € 17.675,86) ed un costo totale della manodopera
indicato in € 138.024,96.

Il Presidente comunica che l'offerta, vincolante per la stessa, diverra tale per la Citta

Metropolitana di Firenze soltanto dopo:

» la valutazione della congruita dei costi di manodopera a norma dell’art. 97 del D.Lgs.
50/2016 e conseguente adozione del provvedimento di aggiudicazione;

» laverifica della documentazione prevista dalle disposizioni del disciplinare di gara;

» l’adozione del conseguente provvedimento dirigenziale di aggiudicazione efficace.

La Ditta classificatasi al primo posto della graduatoria ha dichiarato, a norma dell'art. 105 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m., che intende avvalersi del subappalto per lavorazioni ricadenti in OG1 e
0S30 nei limiti di legge del 50%, come risulta dalla dichiarazione resa nel DGUE.



La seduta ha termine alle ore 10.30

Il presente verbale, scritto su n. 2 pagine, delle quali occupa n. 3 facciate, viene approvato e
sottoscritto.

IL PRESIDENTE

(Dott. Otello Cini)

Documento informatico firmato digitalmente ai senst del TU 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 modificato
dal D.Lgs. 235/2010 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.




