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CITTA METROPOLITANA
DI FIRENZE

VERBALE DI PROCEDURA NEGOZIATA DEL 13 dicembre 2021
APPALTO N. L751

PROCEDURA NEGOZIATA SVOLTA CON MODALITA TELEMATICA, PER
L’AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DEI NUOVI SPOGLIATOI E
RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE SPORTIVE DEL CAMPO DI RUGBY SITO
ALL’INTERNO DEL PLESSO SCOLASTICO “MARCO POLO” DI SAN BARTOLO A
CINTOIA FIRENZE- 2° LOTTO- CUP: B19H20000130005 —CIG: 89463200D1 —

L751

L'anno duemilaventuno (2021) il giorno tredici (13) del mese di dicembre, in una sala degli Uffici
della Citta Metropolitana di Firenze posti in via Cavour n. 9, Firenze, alle ore 09.30, come
stabilito da Atto Dirigenziale n. 871 del 19/03/2020, col quale, stante la situazione di emergenza
dovuta al contagio da Covid 19, sono state prese le necessarie misure di distanziamento sociale, il
sottoscritto dirigente della Direzione Gare, Contratti ed Espropri, Dott. Otello Cini, nella sua
qualita di presidente del seggio di gara, ai sensi dell'art. 107, 3° comma, lett. a) del D.Lgs.
267/2000 procede con le operazioni previste in merito alla procedura in oggetto.

Il Presidente, richiamato il verbale della seduta del giorno 24 novembre 2021 nel corso della

quale sono state esaminate le istanze pervenute per la partecipazione alla procedura in oggetto,

da atto che:

¢ la suddetta seduta e stata sospesa per richiedere, ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs.
50/2016, integrazioni della documentazione ad un operatore economico per le motivazioni
indicate nel predetto verbale;

¢ ¢ stata trasmessa in data 25/11/2021 con prot. n. 0053283/2021 nota pec di richiesta
integrazioni all’RTT costituendo Sa.ci Srl / Ruggiero Telecomunicazioni & Energia srl;

¢ il suddetto RTI costituendo, ha trasmesso il giorno 29/11/2021, tramite la piattaforma
START, la documentazione integrativa richiesta;

¢ con nota dell’'Ufficio gare, pubblicata in data 06/12/2021 sulla piattaforma START, e stata
fissata la data del 13/12/2021, alle ore 09.30, per la ripresa della seduta di gara.

In merito alla documentazione trasmessa dal’RTI costituendo Sa.ci Srl / Ruggiero

Telecomunicazioni & Energia srl. si verifica, quanto segue:

¢ Tlimpresa mandante Ruggiero Telecomunicazioni & Energia srl ha trasmesso nuovo DGUE
conforme al modello inserito da questa Stazione appaltante completando tutte le
dichiarazioni mancanti relative alla parte III° lett. D punti 8—9-10—11.

¢ l'impresa mandante ha dichiarato che “fa parte di un consorzio stabile e di non partecipare
alla seguente procedura ne come consorzio ne quale consorziate esecutrice”;

¢ le due imprese costituenti 'RTI hanno, tra I’altro, dichiarato che per mero errore materiale
hanno inserito la “Dichiarazione Impresa Cooptata”;

Con riferimento all’esame della documentazione trasmessa a seguito del soccorso istruttorio
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attivato ai sensi dell’art. 83, c. 9 del Codice e alla documentazione esaminata nella seduta del
giorno 24/11/2021, il Presidente, dichiara la conformita alle prescrizioni contenute nel
disciplinare di gara della documentazione complessivamente presentata dai seguenti n. 2
operatori economici, che sono dunque da ammettere:

N° OPERATORE ECONOMICO

RTI costituendo Sa.ci srl - P.I./C.F.: 01542980626/
Ruggiero Telecomunicazioni & Energia srl - P.I./C.F.: 01213030628

0002 |COSTRUZIONI VITALE SRL - P.I./C.F.: 03931011211

0001

Il Presidente dichiara conclusa la seduta e dispone di rimettere gli atti al Responsabile del
Procedimento per 'approvazione e per gli adempimenti conseguenti.

Ricorda infine che i plichi virtuali contenenti 'offerta tecnica saranno aperti dalla commissione
giudicatrice di cui all’art. 77 del D.Lgs. 50/2016.

Il presente verbale, scritto su n. 1 pagina, della quale occupa n. 2 facciate, viene letto, approvato
e sottoscritto.

La seduta ha termine alle ore 9.40

IL PRESIDENTE
(Dott. Otello Cini)

Documento informatico firmato digitalmente ai senst del TU 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 modificato
dal D.Lgs. 235/2010 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.




