

Foglio I

ACCORDO QUADRO LOTTO 1
ZONA 1

Commissario: COMANDINI MASSIMO

	A.1.1	A.1.2	A.2	A.3.1	A.3.2	A.3.3	Motivazioni complessiva
	Intervento pavimentazioni e sotto traffico	Intervento manutenzione straordinaria	Numero cantieri aperti in contemporanea	Miglioramento visibilità del cantiere	Sistemi di monitoraggio per informazione delle attività	Organizzazio ne operativa azienda	
1	CEC Consorzio stabile europeo costruttori	0.8	0.8	10	1	1	0.8 Completa coerente conoscenza appropriata della tematica
2	RTI Sodi Berti Endiasfalti Feri	1	1	20	1	1	1,0 Completa coerente conoscenza appropriata e più approfondita della tematica con specifica esperienza nella materia

Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page, including a large stylized signature and a smaller one below it.

Motivazioni complessiva

A.1.1	A.1.2	A.2	A.3.1	A.3.2	A.3.3
Intervento pavimentazioni e sotto traffico	Intervento manutenzione straordinaria	Numero cantieri aperti in contemporanea	Miglioramento visibilità del cantiere	Sistemi di monitoraggio per informazione delle attività	Organizzazio ne operativa azienda

0,8 Completa
coerente
conoscenza
appropriata
della
tematica

CEC
Consorzio
stabile
europeo
costruttori

0.8

1

10

1

0.8

1

1,0 Completa
coerente
conoscenza
appropriata e
più
approfondita
della
tematica con
specifica
esperienza
nella materia

RTI Sodi
Berti
Endiasfalti
Feri

1

1

20

1

1

2

ACCORDO QUADRO LOTTO 1
ZONA 1

Foglio3
Presidente: PARENTI GIACOMO

	A1.1	A.1.2	A2	A.3.1	A.3.2	A.3.3	Motivazioni complessiva	
	Intervento pavimentazione sotto traffico	Intervento manutenzione straordinaria	Numero cantieri aperti in contemporanea	Miglioramento visibilità del cantiere	Sistemi di monitoraggio per informazione delle attività	Organizzazio ne operativa azienda		
1	CEC Consorzio stabile europeo costruttori	1	0.8	10	1	1	0.8	0,8 Completa coerente conoscenza appropriata della tematica
2	RTI Sodì Berti Endiasfalti Feri	1	1	20	0.8	1	1	1,0 Completa coerente conoscenza appropriata e più approfondita della tematica con specifica esperienza nella materia

Pagina 1





Foglio3

CEC

	A1.1	A.1.2	A2	A.3.1	A.3.2	A.3.3
Parenti	1	0.8	0.5	1	1	0.8
Comandini	0.8	0.8	0.5	1	1	0.8
Del Fungo	0.8	1	0.5	1	1	0.8
Media Commissione	0.87	0.87	0.50	1.00	1.00	0.80
	8.67	8.67	10.00	5.00	15.00	8.00

RTI Sodi

	A1.1	A.1.2	A2	A.3.1	A.3.2	A.3.3
Parenti	1	1	1	0.8	1	1
Comandini	1	1	1	1	1	1
Del Fungo	1	1	1	1	1	1
Media Commissione	1.00	1.00	1.00	0.93	1.00	1.00
	10	10	10	4.67	15	10

TOTALE
55.33
69.67

La determinazione dei coefficienti Vai per quanto riguarda i criteri di valutazione di natura

Cantieri Aperti Contemporaneamente	
Numero	Punteggio
1	0
2	0.25
3	0.5
4	0.75
5	1