



	A.1.1	A.1.2	A.2	A.3.1	A.3.2	A.3.3	Motivazioni complessiva
	Intervento pavimentazione e sotto traffico	Intervento manutenzione straordinaria	Numero cantieri aperti in contemporanea	Miglioramento visibilità del cantiere	Sistemi di monitoraggio per informazione delle attività	Organizzazio ne operativa azienda	
1	0.8	0.8	20	0.8	1	0.7	0,8 Completa coerente conoscenza appropriata della tematica
2	0.8	1	20	1	0.8	0.8	1,0 Completa coerente conoscenza appropriata e più approfondita della tematica con specificità esperienza nella materia

RTI Rosi  
Bindi,  
Italscavi

	A1.1	A.1.2	A2	A.3.1	A.3.2	A.3.3	Motivazioni complete
Intervento pavimentazione sotto traffico					Sistemi di monitoraggio	Organizzazio ne operativa azienda	
			Numero cantieri aperti in contemporanea	Miglioramento visibilità del cantiere	per informazione delle attività		
	0.8	1	20	1	1	1	0.8 Completa coerente conoscenza appropriata della tematica
MEDIL consorzio stabile							
	1	1	20	0.8	1	1	1.0 Completa coerente conoscenza appropriata e più approfondita della tematica con specifica esperienza nella materia
RTI Rosi Bindi, Italscavi							


A.1.1	A.1.2	A.2	A.3.1	A.3.2	A.3.3	Motivazioni complessive
Intervento pavimentazione sotto traffico	Intervento manutenzione straordinaria	Numero cantieri aperti in contemporanea	Miglioramento visibilità del cantiere	Sistemi di monitoraggio per informazione delle attività	Organizzazio ne operativa azienda	

0.8	1	20	1	0.8	0.8	0.8 Completa coerente conoscenza appropriata della tematica
MEDIL consorzio stabile						
1						

1	1	20	0.8	1	0.8	1.0 Completa coerente conoscenza appropriata e più approfondita della tematica con specificità esperienza nella materia
RTI Rosi Bindi, Itascavi						
2						

Handwritten signature and initials.

**MEDIL**

	A1.1	A1.2	A2	A.3.1	A.3.2	A.3.3	TOTALE
Parenti	0.8	1	1	1	0.8	0.8	64.33
Comandini	0.8	0.8	1	0.8	1	0.7	
Del Fungo	0.8	1	1	1	1	1	
Media Commissione	0.80	0.93	1.00	0.93	0.93	0.83	
	8.00	9.33	20.00	4.67	14.00	8.33	

**RTI Rosi**

	A1.1	A1.2	A2	A.3.1	A.3.2	A.3.3	TOTALE
Parenti	1	1	1	0.8	1	0.8	66.33
Comandini	0.8	1	1	1	0.8	0.8	
Del Fungo	1	1	1	0.8	1	1	
Media Commissione	0.93	1.00	1.00	0.87	0.93	0.87	
	9.33	10	20	4.33	14	8.67	

La determinazione dei coefficienti Vai per quanto riguarda i criteri di valutazione di natura

Cantieri Aperti Contemporaneamente		Punteggio
Numero		
1		0
2		0.25
3		0.5
4		0.75
5		1

