

MESSA IN SICUREZZA DELLA SP610 "SELICE - MONTANARA - IMOLESE" A SEGUITO DEGLI
EVENTI METEOROLOGICI DEL 14-15 MARZO 2025

Intervento 1: al km 63+800

Intervento 2: al km 64+800

Intervento 3: al km 66+200

NATURA	VOCI	AFFIDAMENTO
LAVORI	Importo lavori	196.399,42 €
	di cui manodopera	53.300,93 €
	Importo soggetto a ribasso	188.155,12 €
	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	8.244,30 €
	Ribasso offerto del 20,00%	- 37.631,02 €
	A) Totale Lavori	158.768,40 €
SOMME A DISPOSIZIONE	Imprevisti ed arrotondamento	2.949,36 €
	Incentivi per funzioni tecniche - art. 113 D.Lgs. 50/2016	3.175,37 €
	IRAP	177,82 €
	Iva 22% sui lavori	34.929,05 €
	B) Totale somme a disposizione	41.231,60 €
	Importo complessivo dei lavori (A+B)	200.000,00 €