

MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 59 "DI BRUSCOLI" AL KM 8+000 A SEGUITO DEGLI
EVENTI METEOROLOGICI DEL 14-15 MARZO 2025

NATURA	VOCI	AFFIDAMENTO
LAVORI	Importo lavori	236.417,66 €
	di cui manodopera	56.158,58 €
	Importo soggetto a ribasso	235.142,76 €
	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	5.108,90 €
	Ribasso offerto del 20,00%	- 47.028,55 €
	A) Totale Lavori	193.223,11 €
SOMME A DISPOSIZIONE	Imprevisti ed arrotondamento	186,94 €
	Incentivi per funzioni tecniche - art. 45 D.lgs. 36/23	3.864,46 €
	IRAP	216,41 €
	Iva 22% sui lavori	42.509,08 €
B) Totale somme a disposizione		46.776,90 €
Importo complessivo dei lavori (A+B)		240.000,00 €