

INTERVENTI DI SOMMA URGENZA EVENTO METEORICO MARZO 14/03/2025			
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI			
ISTITUTO G.GALILEI VIA DI SCANDICCI FIRENZE			
A	Lavori		92.001,43 €
A1	Lavori soggetti a ribasso		91.744,74 €
A2	Oneri della sicurezza		256,69 €
B	Sconto 19,75512%		18.124,28 €
C	Subtotale 1		73.877,15 €
D	IVA 22%		16.252,97 €
E	Totale		90.130,12 €