

QUADRO ECONOMICO

Oggetto:

**Somma urgenza per la messa in sicurezza di porzione di copertura e sottotetto del Liceo Castelnuovo –
succursale di Via della Colonna**

A - IMPORTO DEI LAVORI

A.1	Lavori soggetti a ribasso	€ 134 616,51
A.2	Oneri per la sicurezza	€ 79 624,70
A.3	Ribasso 7%	-€ 9 423,16
A.4	Importo dei lavori complessivo da A.1 a A.4	€ 204 818,05

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:

B.1	Incentivi di cui all'art. 113 della D.Lgs 50/2016 e successive modifiche e integrazioni	€ 4 096,36
B.2	Quota IRAP 7% su 80% B.2	€ 229,40
B.3	I.V.A. al 10% sull'importo dei lavori di cui al punto A.3	€ 20 481,81
B.4	Spese tecniche compreso CNPAIA e IVA	€ 15 000,00
B.5	Spese per indagini, prove di laboratorio e saggi	€ 15 000,00
B.6	Totale somme a disposizione sommano da B.1 a B.5	€ 54 807,57

C – IMPORTO TOTALE

C.1	Somma di A.4+B.6	€ 259 625,62
------------	-------------------------	---------------------

Firenze, 30 gennaio 2026

Il tecnico
Ing.I. Matteo Galatro