

Riepilogo importo lavori e offerta economica

Oggetto:

**Somma urgenza per la messa in sicurezza di porzione di copertura e sottotetto del Liceo
Castelnuovo – succursale di Via della Colonna**

n. prog.	Macrolavorazioni	Categorie d'opera	Prezzo [€]
	Demolizioni e opere edili necessarie a predisporre le successive		
1	lavorazioni	OG2	€ 17 023,99
2	Nuove opere e consolidamenti	OG2	€ 117 592,52
4	Oneri per la sicurezza	OG2	€ 79 624,70
		Parziale lavori	€ 214 241,21

	<u>Importi complessivi</u>
lavori soggetti a ribasso	€ 134 616,51
Ribasso offerto 7%	-€ 9 423,16
oneri per la sicurezza	€ 79 624,70
Importo lavori complessivo al netto del ribasso	€ 204 818,05

Firenze, 30 gennaio 2026

L'impresa Il tecnico
Cenci Costruzioni Edili srl Ing.I. Matteo Galatro