

# COMUNE DI CERRETO GUIDI (FI)

## Lavori di messa in sicurezza del ponte sul torrente Vincio lungo la SP 31 al km 5+950 in località Lazzeretto (CIG: 92806499D3)

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE  
DIREZIONE VIABILITÀ - AREA 2

### PROGETTO ESECUTIVO

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:** Riccardo Mauri, architetto

**PROGETTISTI:**

**PROGETTISTA RESPONSABILE:** Maurizio Serafini, ingegnere

**PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA:** Chiara Pimpinelli, architetto  
**PROGETTAZIONE STRADALE:** Francesco Tagliente, ingegnere  
**PROGETTAZIONE STRUTTURALE:** Roberto Pedicini, ingegnere  
Giampaolo Giacobbi, ingegnere  
Daniele Isidori, ingegnere  
**PROGETTAZIONE IDRAULICA:** Sara Berretta, ingegnere  
**RESPONSABILE SICUREZZA:** Maurizio Serafini, ingegnere  
**COMPUTAZIONI:** Stefania Pifferi, geometra



Via Campo di Marte, n. 8/a - 06124 - Perugia (PG)  
tel/fax 075 / 5058180  
info@abacusprogetti.it - www.abacusprogetti.it



## CARTELLA X0 ELABORATI GENERALI

**X0\_REE01**

### Elenco elaborati

COMMESSA				LIV.	CART.	TIPO	ELAB.	N.	SAVE	NOME FILE	SCALA
2	3	6	8	E	X0	R	EE	01	01	2368_E_X0_REE01_01.xls	
REV.	DATA			REDAZIONE		VERIFICA		APPROVAZIONE	VISTO COMMITT.	DESCRIZIONE	
0	Febbraio 2024			D. Isidori		R. Pedicini		M. Serafini		Consegna progetto esecutivo	
1	Marzo 2024			D. Isidori		R. Pedicini		M. Serafini		Aggiornamento progetto esecutivo	
2	Maggio 2024			D. Isidori		R. Pedicini		M. Serafini		Aggiornamento progetto esecutivo	
3											

la riproduzione del presente disegno è vietata a termini di legge senza la espressa preventiva autorizzazione

**CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE**  
**Lavori di messa in sicurezza del ponte sul torrente Vincio lungo la SP 31 al km 5+950 in località Lazzeretto**  
**(CIG: 92806499D3)**

Commessa 2368

**PROGETTO ESECUTIVO**

REV-01

Data emiss.: 28/03/2024

**ELENCO E CODIFICA ELABORATI**

N.	Commessa	Livello	Codice elaborato				Save	Titolo	Scala	Formato	Data emissione attuale	Data revisione precedente	Nome file
			Cartella	Tipo	Elaborato	Numero							

**CARTELLA X0 - ELABORATI GENERALI**

**RELAZIONI**

001	2368	E	X0	R	EE	01	01	ELENCO ELABORATI	-	A4	28/03/2024	-	2368_E_X0_REE01_01.xls
002	2368	E	X0	R	RT	01	01	RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA	-	A4	28/03/2024	-	2368_E_X0_RRT01_01.doc
003	2368	E	X0	C	CE	01	01	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	-	A4	28/03/2024	-	2368_E_X0_CCE01_01.pdf
004	2368	E	X0	C	EP	01	01	ELENCO PREZZI	-	A4	28/03/2024	-	2368_E_X0_CEP01_01.pdf
005	2368	E	X0	C	QI	01	01	QUADRO D'INCIDENZA DELLA MANODOPERA	-	A4	28/03/2024	-	2368_E_X0_CQI01_01.pdf
006	2368	E	X0	C	AN	01	01	ANALISI NUOVI PREZZI	-	A4	28/03/2024	-	2368_E_X0_CAN01_01.xls
007	2368	E	X0	C	QC	01	01	QUADRO ECONOMICO FINALE	-	A4	28/03/2024	-	2368_E_X0_CQC01_01.xls
008	2368	E	X0	R	CR	01	01	CRONOPROGRAMMA	-	A4	28/03/2024	-	2368_E_X0_RCR01_01.xls
009	2368	E	X0	K	CS	01	01	CAPITOLATO SPECIALE (PRESTAZIONALE E D'APPALTO)	-	A4	28/03/2024	-	2368_E_X0_KCS01_01.doc

**SCHEMI GRAFICI**

010	2368	E	X0	D	PG	01	01	PLANIMETRIA GENERALE	1:200	A1	28/03/2024	-	2368_E_X0_DPG01_01.dwg
011	2368	E	X0	D	PS	01	00	PLANIMETRIA DEI SOTTOSERVIZI	1:200	A1	28/03/2024	-	2368_E_X0_DPS01_00.dwg

**CARTELLA O0 - OPERE STRUTTURALI**

**RELAZIONI**

012	2368	E	O0	R	CA	01	01	RELAZIONE DI CALCOLO DELLE STRUTTURE	-	A4	28/03/2024	-	2368_E_O0_RCA01_01.doc
013	2368	E	O0	R	CA	02	01	RELAZIONE DI CALCOLO DELLE STRUTTURE: FASCICOLO DI CALCOLO	-	A4	28/03/2024	-	2368_E_O0_RCA02_01.doc
014	2368	E	O0	R	MA	01	01	RELAZIONE SUI MATERIALI	-	A4	28/03/2024	-	2368_E_O0_RMA01_01.doc
015	2368	E	O0	R	PM	01	01	PIANO DI MANUTENZIONE	-	A4	28/03/2024	-	2368_E_O0_RPM01_01.doc

**SCHEMI GRAFICI**

016	2368	E	O0	D	SA	01	01	PIANTE, PROSPETTI E SEZIONI STATO ATTUALE: PONTE SP 31	varie	A1+	28/03/2024	-	2368_E_O0_DSA01_01.dwg
017	2368	E	O0	D	PP	01	01	PIANTE, PROSPETTI E SEZIONI STATO DI PROGETTO: PONTE SP 31	varie	A0+	28/03/2024	-	2368_E_O0_DPP01_01.dwg
018	2368	E	O0	D	OP	01	01	OPERE D'ARTE: PARATIA DI PALI E GABBIONATA	varie	A1	28/03/2024	-	2368_E_O0_DOP01_01.dwg
019	2368	E	O0	D	PT	01	01	PARTICOLARI COSTRUTTIVI	varie	A2	28/03/2024	-	2368_E_O0_DPT01_01.dwg

**CARTELLA G0 - GEOLOGIA E GEOTECNICA**

**CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE**  
**Lavori di messa in sicurezza del ponte sul torrente Vincio lungo la SP 31 al km 5+950 in località Lazzeretto**  
**(CIG: 92806499D3)**

Commessa 2368

**PROGETTO ESECUTIVO**

REV-01

Data emiss.: 28/03/2024

**ELENCO E CODIFICA ELABORATI**

N.	Commessa	Livello	Codice elaborato				Save	Titolo	Scala	Formato	Data emissione attuale	Data revisione precedente	Nome file
			Cartella	Tipo	Elaborato	Numero							
<b>RELAZIONI</b>													
020	2368	E	G0	R	RG	01	01	RELAZIONE GEOTECNICA	-	A4	28/03/2024	-	2368_E_G0_RRG01_01 .doc
<b>CARTELLA C0 - CANTIERI E SICUREZZA</b>													
<b>RELAZIONI</b>													
021	2368	E	C0	R	PS	01	01	PIANO DELLA SICUREZZA E COORDINAMENTO	-	A4	28/03/2024	-	2368_E_C0_RPS01_01 .doc
022	2368	E	C0	R	PS	02	01	PIANO DELLA SICUREZZA E COORDINAMENTO : ALLEGATI	-	A4	28/03/2024	-	2368_E_C0_RPS02_01 .doc
<b>SCHEMI GRAFICI</b>													
023	2368	E	C0	D	FC	01	01	FASI DI CANTIERE	1:2.000	A1++	28/03/2024	-	2368_E_C0_DFC01_01 .dwg