

MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 74 AL KM 3+500 A SEGUITO DEGLI EVENTI
METEOROLOGICI DEL 14-15 MARZO 2025

NATURA	VOCI	AFFIDAMENTO
LAVORI	Importo lavori	69.937,28 €
	Di cui manodopera	16.437,60 €
	Di cui costi della sicurezza non soggetti a ribasso	3.732,25 €
	Importo soggetto a ribasso	66.205,03 €
	Ribasso offerto del 20,00%	13.241,01 €
	A) Totale Lavori	56.696,27 €
SOMME A DISPOSIZIONE	Imprevisti ed arrotondamento	830,55 €
	Iva 22% sui lavori	12.473,18 €
B) Totale somme a disposizione		13.303,73 €
Importo complessivo dei lavori (A+B)		70.000,00 €