

MESSA IN SICUREZZA DELLA SP503 "DEL PASSO DEL GIOGO" AL KM 21+200 A
 SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL 14-15 MARZO 2025

NATURA	VOCI	%	AFFIDAMENTO
LAVORI	Importo lavori		99.936,92 €
	Di cui manodopera		21.169,60 €
	Importo soggetto a ribasso		98.226,48 €
	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso		1.710,44 €
	Ribasso offerto del 20,00%	20,000%	19.645,30 €
	A) Totale Lavori		
SOMME A DISPOSIZIONE	Imprevisti ed arrotondamento		348,45 €
	Incentivi per funzioni tecniche - art. 113 D.Lgs. 50/20	2,00%	1.605,83 €
	IRAP		89,93 €
	Iva 22% sui lavori	22,000%	17.664,16 €
B) Totale somme a disposizione			19.708,38 €
Importo complessivo dei lavori (A+B)			100.000,00 €