

## Determinazione Dirigenziale

N. 1489 del 27/06/2025

Classifica: 010.

Anno 2025

(Proposta n° 3434/2025)

<i>Oggetto</i>	<b>PNRR M2C4I2.1A – ID INTERVENTO: TO-UBIS-000049 - SP 32 “DELLA FAGGIOLA” – MESSA IN SICUREZZA DEL DISSESTO DI VALLE AL KM 11+100 – CUP: B67H23003250006 – AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI A EFFECI COSTRUZIONI SRL CIG: B77162472D.</b>
----------------	--

<i>Ufficio Redattore</i>	<b>DIREZIONE VIABILITA' AREA 1</b>
<i>Ufficio Responsabile</i>	<b>Direzione Viabilita' Area 1</b>
<i>Riferimento PEG</i>	<b>46</b>
<i>Centro di Costo</i>	<b>-</b>
<i>Resp. del Proc.</i>	<b>ING. MARIA TERESA CAROSELLA</b>
<i>Dirigente/ Titolare E.Q.</i>	<b>CAROSELLA MARIA TERESA</b>

COVSAR00


Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
_sub_	2025	21650	8	3.508,80
_sub_	2025	21650	8	267.546,13
	2025	21650	8	443.404,20

ACCERTAMENTO	ANNO	RISORSA	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
--------------	------	---------	----------	----------	---------



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU



**Italiadomani**  
PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA



CITTÀ METROPOLITANA  
DI FIRENZE

--	--	--	--	--	--

## Il Dirigente

### PREMESSO CHE:


- nelle giornate del 15, 16 e 17 maggio 2023 si sono verificate precipitazioni eccezionali su tutto l'Alto Mugello, in particolare nei Comuni di Firenzuola, Palazzuolo sul Senio, Marradi ed anche, seppur con minore intensità, negli altri Comuni limitrofi del territorio metropolitano (Borgo San Lorenzo, San Godenzo, Londa e Dicomano);
- tali eventi meteorologici hanno causato un elevato numero di smottamenti, crolli, scivolamenti e frane di varie tipologie e dimensioni, su numerose strade del territorio, sia di competenza dei Comuni (strade comunali e vicinali) che di competenza della Città Metropolitana di Firenze (strade provinciali e regionali);
- la situazione è apparsa subito grave e pregiudizievole per la sicurezza stradale e numerosi sono stati gli interventi, in Somma Urgenza, messi in atto da parte di tutti gli enti per il ripristino immediato della sicurezza e per la transitabilità delle strade;
- i Comuni e la Città Metropolitana hanno individuato un elenco di opere indifferibili e urgenti, finalizzati alla mitigazione del rischio e a garantire la sicurezza, provinciali e regionali. Tali interventi hanno un nesso di causalità con gli eventi dello scorso maggio;
- l'intervento oggetto riguarda il ripristino della viabilità e delle infrastrutture nel Comune di Firenzuola;

**RICHIAMATA** l'Ordinanza Commissariale n. 13/2023 con la quale si disciplinano le modalità mediante le quali provvedere, in esito alla ricognizione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità, al finanziamento del piano degli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali, parte integrante del complessivo quadro esigenziale degli interventi di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera c), punto 1), del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n.100, da attuare nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;

**DATO ATTO CHE** con ordinanza Commissariale n. 33 e n. 35 del 2024, tali interventi rientrano nel Piano nazionale di ripresa e resilienza disciplinato dal Regolamento del Parlamento Europeo (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021, relativo al dispositivo per la ripresa e la resilienza (Next Generation UE);



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Italiadomani  
PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA



CITTÀ METROPOLITANA  
DI FIRENZE

## **RICHIAMATI:**


- l'Atto Dirigenziale n. 2871/2024 con il quale è stato approvato il Dip;
- l'Atto Dirigenziale n. 2988/2024 con il quale è stato rettificato l'importo del Dip;
- la Determinazione Dirigenziale n. 280/2025 con la quale è stato affidato l'incarico della Progettazione di PFTE/Esecutiva e DL compreso CSP e CSE per l'intervento sulla SP 32 Km 11+100 "Messa in sicurezza del dissesto di valle" nel Comune di Firenzuola all' Ing. Francesco Barlafante, con sede in San Miniato, Piazza Pertini n. 18, P.I. 01887820502 per un importo complessivo di euro euro 46.800,00, e sono altresì stati nominati RUP dell'intervento l' Ing. Maria Teresa Carosella e come Dec il Geom. Gabriele Di Palma;
- la Determinazione Dirigenziale n. 381/2025 con la quale è stato affidato il servizio di relazione geologica per l'intervento sulla SP 32 "della Faggiola" Km 10+000 a S.G.T. Studio Tecnico Geologico con sede in Tosi Reggello (FI), via Taborra n. 14 – P.I. 03163370483, nella figura di Innocenti Pellegrino, per un importo complessivo di euro 7.124,98;
- la Determinazione Dirigenziale n. 536/2025 è stato affidato il servizio di campagna geognostica propedeutica alla progettazione a IBT PROSPEZIONI SRL C.F. e P.IVA 06802820487, con sede in Loc. Castiglioni 56 – 50068 Rufina (FI) P.I. 05400250485 per un importo complessivo di euro 2.670,82 (Cnpaia ed IVA inclusa);
- con Atto Dirigenziale n. 1168/2025 è stata approvata la Conferenza dei Servizi;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1096/2025 è stato approvato il certificato di verifica di conformità del servizio di campagna geognostica propedeutica alla progettazione affidata a IBT Prospezioni SRL, precisando che i servizi sono stati regolarmente eseguiti per un importo complessivo di euro 2.670,82 (Cnpaia ed Iva 22% comprese);

## **CONSIDERATO** che:

- con nota email, la sottoscritta Ing. Maria Teresa Carosella, in qualità di Rup, ha richiesto di approvare il PFTE- ESECUTIVO e di affidare i lavori in oggetto per un importo a base d'appalto di euro 225817,77 € oltre IVA (di cui euro 8.562,22 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso);



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU



**Italiadomani**  
PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA



**CITTÀ METROPOLITANA  
DI FIRENZE**

- è stato invitato a rimettere la propria offerta economica l'operatore EFFECI COSTRUZIONI SRL con sede in via GALLIERA n. 28 - 40121 BOLOGNA C.F. / P.IVA 02021440801;

**PRECISATO** che al medesimo operatore economico sono stati affidati i lavori di messa in sicurezza del dissesto di valle sulla SP32 al km 10+000 e che tuttavia risulta necessario derogare al principio di vista l'urgenza dell'affidamento dei lavori per il rispetto delle tempistiche del PNRR, data la vicinanza dei lavori in oggetto con quelli affidati sulla SP32 al km 10+000 e la similarità delle tipologie di lavorazioni; l'affidamento al medesimo operatore economico aggiudicatario risulta per la stazione appaltante coerente con il principio di risultato e di economicità;

**VISTO** l'art. 50 comma a) del D.lgs n. 36/2023 secondo cui "Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

**CONSIDERATO** che l'art. 50 lettera a) del D.lgs n. 36/2023 è derogato ai sensi dell'art. 3 comma 2 lettera f.1) dell'Ocdpc n. 13 del 31/10/2023, il quale consente di affidare tramite affidamento diretto i lavori nei limiti di 500.000,00, oltre Iva;

**DATO ATTO** che l'Ufficio Supporto Amministrativo, su sua istanza, ha attivato procedura in modalità interamente telematica sul Sistema Telematico Acquisti Regionali della Toscana – Città Metropolitana di Firenze (START) all'indirizzo <https://start.toscana.it> ed ha invitato l'operatore economico, Effeci Costruzioni Srl;

**ACCLARATO CHE** in data 25/06/2025 è stato redatto il verbale di validazione del progetto (ai sensi dell'art. 42 comma 4 del D.Lgs. 36/2023) dal Responsabile del Procedimento, Ing. Maria Teresa Carosella sulla scorta dei verbali di verifica, e che il Progetto esecutivo dell'intervento si compone dei seguenti elaborati custoditi agli atti di ufficio e scaricabili al seguente link:

<http://upload.cittametropolitana.fi.it/www/?a=d&i=2480289219>;



**DATO ATTO** altresì che, entro il termine, l'operatore economico ha rimesso la propria offerta economica per un importo pari ad euro 219.300,10 (di cui euro 8.562,22 di costi della sicurezza non soggetti a ribasso), con un ribasso del 3,00000 % ritenuta congrua dal Rup;

**ATTESO** che l'Ufficio Supporto Amministrativo ha acquisito per l'affidatario, tramite la piattaforma START:

- l'autocertificazione, a norma dell'art. 43 del DPR 445/2000, relativa al possesso dei requisiti necessari a contrarre con Pubbliche Amministrazioni;
- la dichiarazione del Conto Corrente Dedicato, ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti della P.A;

**STABILITO CHE** stante l'urgenza, ai sensi dell'Ordinanza sopra richiamata, è possibile effettuare le verifiche entro 60 giorni e che, l'Ufficio Supporto Amministrativo provvederà in tal senso e che darà atto delle stesse risultanze nel primo atto utile successivo agli esiti;

**DATO ATTO** che in caso di successivo accertamento del difetto, da parte dei rispettivi affidatari, del possesso dei requisiti prescritti, si procederà alle risoluzioni secondo le modalità previste nel capitolato;

**CONSIDERATO** che l'importo dei lavori ammonta ad euro 219.300,10 al netto del ribasso ed oltre Iva 22%;

**SPECIFICATO** che i lavori avranno una durata di 90 giorni naturali e consecutivi (decorrente dalla data indicata nel verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna) e che la stessa è prevista per il 15/07/2025;

**DATO ATTO** che il quadro economico aggiornato è allegato al presente atto;

**RICORDATO CHE** ai sensi dell'art. 6 c. 3 dell'Ordinanza Commissariale l'utilizzo di economie derivanti da ribasso d'asta può essere utilizzato per far fronte alla compensazione prezzi;

**ATTESO** che l'affidamento in oggetto è identificato con i seguenti codici:

- **CUP B67H23003250006**
- **CIG: B77162472D**

**RICHIAMATI:**

- l'art. 1, comma 32 della Legge 06/11/2012, n. 190 (c.d. "Legge Anticorruzione") che prevede l'obbligo per le Stazioni Appaltanti di pubblicare sul proprio sito Web i dati salienti relativi agli



affidamenti di lavori, forniture e servizi in tabelle rese liberamente scaricabili in formato digitale standard aperto;

- il D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare l'art. 37.

**DATO ATTO** che:

- per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo alla sottoscritta Dirigente e al Rup elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi, neppure potenziale, come contemplato dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165) e dal Codice di Comportamento dei dipendenti adottato da questa Amministrazione;
- il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000.

**VISTI:**

- il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 14 del 29/10/2021 che conferisce alla sottoscritta Ing. Maria Teresa Carosella l'incarico della Direzione Viabilità Area 1;
- il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 9 del 12/03/2025 che proroga tale incarico;
- la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 122/2024 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2025/2027;


**VISTI** altresì:

- gli art.107, 153, 183 e 192 del D. Lgs 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;
- l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001;
- il Regolamento per la Disciplina dei Contratti Pubblici.

**RAVVISATA** sulla base delle predette norme la propria competenza in merito



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU



**Italiadomani**  
PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA



**CITTÀ METROPOLITANA  
DI FIRENZE**


## DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa:

1. **DI PRENDERE ATTO** del verbale di validazione del progetto in oggetto del 25/06/2025;
2. **DI APPROVARE** il progetto esecutivo per i lavori sulla SP 32 “DELLA FAGGIOLA” – messa in sicurezza del dissesto di valle al km 11+100 nel Comune di Palazzuolo sul Senio per un importo di euro 500.000,00 e dando atto che al netto di quanto già impegnato rimangono risorse per euro 443.404,20;
3. **DI AFFIDARE** i lavori in oggetto a EFFECI COSTRUZIONI SRL con sede in via GALLIERA n. 28 - 40121 BOLOGNA C.F. / P.IVA 02021440801 per un importo di euro 219.300,10 (al netto del ribasso 3,00000%) ed oltre Iva 22% per un totale complessivo di euro 267.546,13;
4. **DI IMPEGNARE** l'importo di euro 443.404,20 al cap. 21650/8 Bp 2025 e di sub impegnare così come segue:
  - euro 267.546,13 a favore di Effeci Costruzioni Srl;
  - euro 3.508,80 a titolo di incentivo per le funzioni tecniche;
5. **DI SPECIFICARE** che il contratto avverrà mediante scrittura privata;
6. **DI PRECISARE** che il contributo Anac verrà impegnato successivamente, a seguito dell'esecutività della variazione peg prot. 1781/25;
7. **DI DARE ATTO** altresì che il quadro economico è allegato alla presente determina;
8. **DI STABILIRE** che i lavori avranno una durata di 90 giorni naturali e consecutivi (decorrente dalla data indicata nel verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna) e che la stessa è prevista per il 15/07/2025;
9. **DI STABILIRE** che l'approvazione del progetto ai sensi dell'art. 3 comma 4 lettera a) del Ocdpc n. 13 del 31/10/2023 costituisce variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere o all'imposizione dell'area di rispetto e comporta vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori;
10. **DI DARE ATTO** che, stante l'urgenza, si potrà procedere alla consegna dei lavori nelle more della stipula del contratto;
11. **DI ATTESTARE** che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000;



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Italiadomani  
PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA



CITTÀ METROPOLITANA  
DI FIRENZE

- 12. DI DARE ATTO** che l'istruttoria amministrativa condotta dall'Ufficio Supporto Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale e preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa positivamente;
- 13. DI DARE ATTO** che il Rup è la sottoscritta, Ing. Maria Teresa Carosella e DEC il Geom. Gabriele Di Palma;
- 14. DI COMUNICARE** il presente atto all'affidatario;
- 15. DI INOLTRE** il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari, ai sensi del Regolamento di Contabilità, ai fini della registrazione dell'impegno di spesa ed all'Ufficio Atti per la relativa pubblicazione e raccolta;
- 16. DI DARE ATTO** altresì che il presente affidamento è soggetto ai seguenti obblighi di pubblicità:
- pubblicità successiva sul sito web istituzionale ai sensi del combinato disposto dall'art. 1 c. 16 lett. B9 e c. 32 della legge n. 190/2012;
  - pubblicità successiva delle informazioni relative al presente affidamento, ai sensi degli artt. 23 lett. B) del D. Lgs. 33/2013 nella sezione "Amministrazione trasparente" sul sito web dell'Ente;
  - l'esito del presente affidamento è pubblicato sul sito web del Committente e sul sito informatico presso l'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 c. 3 lett. C) della L.R. Toscana n. 38/2007.

Allegati parte integrante:

2025\_06\_25 - Verbale di Validazione\_km 11+100\_signed.pdf (Hash: 8faf07aa5a3e93d17438ac1d7d54a3af953eda282495f2fa7cba725a34b1e6cd)  
2025\_06\_27\_ affidamento lavori\_ SP32 Km 11+100 con ribasso.pdf.p7m (Hash: c836edf6af453e5fd4a93cdb9e5181167cb85d405244354fa9d038237c7b3b68)  
E\_1\_01 computo metrico.pdf.p7m (Hash: 37a9b677808051217c1543ab77d12b8237a2fa708d5875bf7a5977cde2eb16cb)  
D\_1\_01 - PSC + allegati.pdf.p7m (Hash: 7ef5966d9a2982fd60261cde04c2b412cc61e3e7a4d33bd40a341c88019bd125)  
C\_0\_01 Planimetria stato attuale.pdf.p7m (Hash: 67d012cc8a8b50f5b6567947ad331dc101edcd7307d6a07a3533d40b68f69ef7)  
A\_1\_01 - Relazione tecnica generale.pdf.p7m (Hash: c640f0c1015f93bc578c38ef8ceffe97c66bcc5f3f757e76faba9789aa677c3b)  
Schema\_contratto\_km11+100.pdf.p7m (Hash: 345878e5e632a57d7abae40d197aac09280fe52730768e54309e75e153e44e63)  
L\_2\_01 capitolato speciale parte amministrativa\_r1.pdf.p7m (Hash: e946b6f6b6d07c7ccd2343798367f8cdf932abc6a4fd4d2b9ec00b50aea2a1d0)  
H\_1\_01 cronoprogramma\_Livello1.pdf.p7m (Hash: 3b695621cd1873625b6976d2eea88abbe0a769545247726bc4143724296c682b)


Firenze, 27/06/2025

**IL DIRIGENTE**

**MARIA TERESA CAROSELLA**



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU



**Italiadomani**  
PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA



**CITTÀ METROPOLITANA  
DI FIRENZE**

**CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE**  
Determinazione Dirigenziale n. 1489 del 27/06/2025

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU



**Italiadomani**  
PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA



**CITTÀ METROPOLITANA  
DI FIRENZE**