



Determinazione Dirigenziale

N. 1876 del 14/08/2025

Classifica: 010.02.02

Anno 2025

(Proposta n° 4374/2025)

<i>Oggetto</i>	PNRR M2C4I2.1A - ID - INTERVENTO TO-UBIS-000057 ACCORDO QUADRO PER SERVIZI DI INGEGNERIA - LOTTO 1 - CIG 9158003F23 – RTP CON MANDATARIA STUDIO MARTINI INGEGNERIA SRL ODS 54 DIREZIONE LAVORI S.P. 306 “CASOLANA-RIOLESE” KM 34+000 CUP: B67H23003200006 CIG DERIVATO A06CCAE520
----------------	--

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE VIABILITA' AREA 1
<i>Ufficio Responsabile</i>	Direzione Viabilita' Area 1
<i>Riferimento PEG</i>	46
<i>Centro di Costo</i>	.
<i>Resp. del Proc.</i>	GEOM. ELISABETTA NUTINI
<i>Dirigente/ Titolare E.Q.</i>	CAROSELLA MARIA TERESA

BALBAR00

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
sub/2691/2025	2025	21650	16	13.727,92



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



ACCERTAMENTO	ANNO	RISORSA	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO

Il Dirigente

PREMESSO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale n. 2542 del 01/12/2022 è stata disposta l'aggiudicazione del lotto 1 dell'accordo quadro per lo svolgimento di servizi di ingegneria relativi a nuove opere e manutenzione del patrimonio stradale di proprietà e in gestione alla Città Metropolitana di Firenze al Costituendo RTP con mandataria Studio Martini Ingegneria S.R.L., con sede legale in Mansuè (TV), C.F. e P.I. 03168000275 e mandanti ACS ingegneri associazione di professionisti con sede legale in Prato, P.I. 02002430979, Studio Associato BF ingegneria con sede legale in Firenze P.I. 05593300485 e SMQ Servizi e Controlli Tecnici S.R.L., con sede legale in Mogliano veneto (TV), C.F. e P.I. 05121050263 con il punteggio complessivo di 84,64/100 (69,17/80 offerta tecnica e 15,47/20 offerta economica) e il ribasso del 33,500% sui prezzi a base di gara;
- in data 26/01/2023 è stato stipulato il contratto d'appalto (Repertorio n. 22057)

DATO ATTO che l'esecuzione delle attività di cui all'accordo quadro avviene secondo le modalità indicate all'art. 11 del Capitolato Speciale e quindi sulla base degli Ordini di servizio (ODS) a firma del Direttore per l'Esecuzione del Contratto (DEC) sentito il RUP dell'intervento del contratto in funzione delle esigenze della Città Metropolitana di Firenze;

RICHIAMATO CHE con ordinanza Commissariale n. 33 e n. 35 del 2024, tali interventi rientrano nel Piano nazionale di ripresa e resilienza disciplinato dal Regolamento del Parlamento Europeo (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021, relativo al dispositivo per la ripresa e la resilienza (Next Generation UE)

RITENUTO DI sostituire il Responsabile Unico del Progetto (art. 15 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.) e di nominare come tale il geom. Elisabetta Nutini ;

RICHIAMATI:

- l'Atto Dirigenziale n. 2972/2024 con il quale è stato approvato il Dip;



- la Determinazione Dirigenziale n.308/2025 con la quale è stato affidato l'ODS n. 43 al RTP con mandataria Studio Martini Ingegneria S.R.L. per il servizio di Progettazione PFTE/Esecutivo comprensivo della relazione geologica un importo contrattuale al netto del ribasso come da determinazione n. 2542 del 01/12/2022 di euro 30.912,95 oltre a Cnpaia ed Iva per complessivi euro 39.222,35;
- la Determinazione Dirigenziale n. 748/2025, successivamente integrata con la Determinazione Dirigenziale n. 911/2025, con la quale è stato affidato l'ODS n. 2 per le indagini in situ e prove di laboratorio, al fine di consentire la conclusione della progettazione sulla SP 306 "Casolana – Riolese" Km 34+000 Comune di Palazzuolo sul Senio ad Igetecma Snc, con sede in Via delle Pratella 18/20 - 50056 - Montelupo Fiorentino (FI), P.I. e C.F. 04576560488;
- l' Atto Dirigenziale n. 1410/2025 con il quale è stata approvata la Conferenza dei Servizi;
- la Determinazione Dirigenziale n. 959/2025 con la quale è stato approvato il certificato di conformità dell'ODS n. 2;

DATO ATTO che con Determinazione Dirigenziale n. 1443 del 25/06/2025:

- è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori sulla SP 306 Km 34+000 nel Comune di Palazzuolo sul Senio per un importo di euro 600.000,00 dando atto che al netto di quanto già impegnato rimangono risorse per un totale complessivo di euro 552.035,49 (impegno n. 2691/2025 al capitolo 21650 art. 16 BP 2025);
- stati affidati i lavori in oggetto ad Antonini Srl, Via Santa Lucia n. 55/A – 06083, Bastia Umbra, P.I. 02168670541 per un importo di euro 254.911,99 (al netto del ribasso 20%) ed oltre Iva 22% per un totale complessivo di euro 310.992,63;

RITENUTO di affidare l'ODS 54 al RTP con mandataria Studio Martini Ingegneria S.R.L. per il servizio di direzione dei lavori per i lavori sulla SP 306 Km 34+000 nel



Comune di Palazzuolo sul Senio per un importo contrattuale al netto del ribasso come da determinazione n. 2542 del 01/12/2022 € 10.819,61 per un totale complessivo di euro 13.727,92 (Cnpaia ed Iva 22% comprese) come da prospetto;

SP 306 Km 34+000 PNRR M2C4I2.1A		
Incarico DL		
NATURA	VOCI	Importi
A) SOMME A BASE DI APPALTO	DL	€ 16.270,09
	IMPORTO A BASE D'APPALTO	€ 16.270,09
	Ribasso d'asta 33,50 %	€ 5.450,48
	Contrattuale	€ 10.819,61
B) SOMME A DISPOSIZIONE	b7) spese tecniche relative a:	
	Incentivo progettazione 1,6%	
	b12) Contributi fiscali e assicurativi	
	EPAP 4%	€ 432,78
	IVA al 22%	€ 2.475,53
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 2.908,31
TOTALE SERVIZIO A+B		€ 13.727,92



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

RITENUTO di sub impegnare la somma di euro 13.727,92 per il predetto ods 54 a favore di RTP con mandataria Studio Martini Ingegneria S.R.L., con sede legale in Mansuè (TV), C.F. e P.I. 03168000275 e mandanti ACS ingegneri associazione di professionisti con sede legale in Prato, P.I. 02002430979, Studio Associato BF ingegneria con sede legale in Firenze P.I. 05593300485 e SMQ Servizi e Controlli Tecnici S.R.L., con sede legale in Mogliano veneto (TV), C.F. e P.I. 05121050263 all'impegno 2691/2025 al cap. 21650/16 Bp 2025;

PRECISATO che il servizio seguirà la durata dei lavori stimata in 57 giorni con conclusione prevista entro dicembre 2025;

ATTESO che il q.e. dell'intervento è aggiornato come da allegato;

PRECISATO che sono stati acquisiti i seguenti codici:

- CIG DERIVATO: A06CCAE520
- CIG accordo quadro: 9158003F23
- CUP: B67H23003200006 PNRR M2C4I2.1A - ID - INTERVENTO TO-UBIS-000057



DATO ATTO che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000.

VISTI:

- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 14 del 29/10/2021 che conferisce alla sottoscritta Ing. Maria Teresa Carosella l'incarico della Direzione Viabilità Area 1, prorogato con atti della Sindaca metropolitana nn. 9 e 13/2025;
- Atto dirigenziale n. 2133 del 21/07/2025 che dispone che in caso di ferie, malattia o altro impedimento temporaneo sia sostituita dal Direttore Generale e in subordine dal vice segretario vicario;
- la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 122/2024 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2025/2027;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 4 del 15 gennaio 2020 ed aggiornato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 54 del 25/06/2025 ;
- il Regolamento per l'affidamento di lavori servizi e forniture approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 21 del 28/03/2025;

VISTI altresì:

- gli art.107, 153, 183 e 192 del D. Lgs 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001;

RAVVISATA sulla base delle predette norme la propria competenza in merito

DETERMINA



Per le motivazioni espresse in premessa:

1. DI affidare l'ODS 54 al RTP con mandataria Studio Martini Ingegneria S.R.L. per il servizio di direzione dei lavori per i lavori sulla SP 306 Km 34+000 nel Comune di Palazzuolo sul Senio per un importo contrattuale al netto del ribasso come da determinazione n. 2542 del 01/12/2022 € 10.819,61 per un totale complessivo di euro 13.727,92 (Cnpaia ed Iva 22% comprese);

2. Di sub impegnare la somma di euro 13.727,92 per il predetto ods 54 a favore di RTP con mandataria Studio Martini Ingegneria S.R.L., con sede legale in Mansuè (TV), C.F. e P.I. 03168000275 e mandanti ACS ingegneri associazione di professionisti con sede legale in Prato, P.I. 02002430979, Studio Associato BF ingegneria con sede legale in Firenze P.I. 05593300485 e SMQ Servizi e Controlli Tecnici S.R.L., con sede legale in Mogliano veneto (TV), C.F. e P.I. 05121050263 all'impegno 2691/2025 al cap. 21650/16 Bp 2025;

3. Di AGGIORNARE il q.e. dell'intervento come da allegato;

4. DI DARE ATTO che, dopo l'assunzione del suddetto impegno, il residuo da impegnare tramite accordo quadro risulta dal seguente quadro:

VALORE ACCORDO QUADRO	€ 1.539.445,10 (escluso cnpaia iva)
ODS 1 DD 264/2023 CIG DERIVATO Z6E39DE589	16.228,01
ODS 2 DD 313/2023 CIG DERIVATO 965895884A	51.060,90
Ods 3 DD 687/2023 Cig derivato 9733787F20	70.166,36
ODS 4 D.D. n. 991 del 28/04/2023 Cig derivato ZA63AFoC76 integrato con det prop. 4696/2023	8.197,18
ODS 5 D.D. 1265/2023 Cig derivato ZE23B54249	35.719,74



PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



ODS 5 BIS D.D. PRES. DET. Cig derivato ZE23B54249	3.747,7
ODS 6 Determinazione Dirigenziale n. 1336 del 08/06/2023 Cig. Derivato Z663B77111	8.386,85
ODS 7 Determinazione Dirigenziale n. 1469/2023 Cig derivato Z8F3BAC170	35.840,29
ODS 8 Determinazione dirigenziale 1477/2023 Cig derivato 99240755C3	76.198,29
Ods 9 determinazione dirigenziale 1510/2023 Cig derivato Z803BBB865	11.887,57
Ods 10 determinazione dirigenziale n. 1525/2023 Cig derivato Z813BC0524 annullato con DD 893 del 22/04/2024	
Ods 11 D.D. n. 1527 del 30/06/2023 Cig derivato Z9F3BC327C DISIMPEGNATO CON PRES DET	
Ods 12 dd n. 1848 del 09/08/2023 Cig derivato ZoF3C2C26F	17.368,79
ODS 13 Determinazione Dirigenziale n. 1885 del 22/08/2023 Cig derivato Z1A3C3AEC0	18.481,32
ODS 14 Determinazione Dirigenziale n. 1967 del 07/09/2023 Cig derivato ZA83C60FA8	6.026,90
ODS 15 Determinazione Dirigenziale n. 2125 del 25/09/2023 Cig derivato Z7E3C94D94	3.236,71
ODS 16 D. D. 3004/2023 Cig derivato A044A11800	110.528,60
ODS 17 D.D. n. 120 del 22/01/2024 Cig derivato A04B1CA03D +DD 1972 del 24/09/2024 INTEGRAZIONE	129.166,85



ODS n. 18 DD 329 del 16/02/2024 Cig derivato A04FE09BD0	1.596,00
ODS n. 19 DD 893 del 22/04/2024 Cig derivato A057B29D74	38.928,16
ODS 20 DD n. 1025 del 09/05/2024+ dd 1282/24 cig derivato A05958B30B	59.311,73
ODS 21 DD n. 1053 del 13/05/2024 Cig derivato A059A939ED	30.044,82
ODS 21 BIS DD 2329 del 11/11/2024 Cig derivato A059A939ED	1.484,36
ODS 21 TER DD 541/2025 Cig derivato A059A939ED	3.174,01
ODS 22 DD 1077 del 15/05/2024 Cig derivato A059C5A16A	21.714,88
ODS 23 DD 1094 del 16/05/2024 Cig derivato A05A0EC6EC	7.714,37
ODS 24 DD 1440 del 26/06/2024 cig derivato A05DED09CD	2.275,00
ODS 25 DD N. 1709 /2024 Cig derivato A06095B558	4.793,68
ODS 26 DD n. 1769 del 22/08/2024 cig derivato A060FD7F35	70.844,86
ODS 27 DD n. 2253 del 31/10/2024 cig derivato: A063FoF68D	72.521,77
ODS 28 DD 2478 del 27/11/2024 cig derivato A0652E9859	8.226,65
ODS 29 DD. 2540/24 Cig derivato A0654E39E9	36.793,69
ODS 30 DD. 2631/24 cig derivato A065C0E435	11.890,08
ODS N. 31 DD 2666/2024 – CIG:A065E0C911	17.880,93
ODS N. 32 – DD 2666/2024 CIG: A065E10C5D mod. dd 514/2025	24.677,61



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

ODS 33 DD 2773/2024 CIG Ao664oCC9C	29.541,19
ODS 34 Determinazione Dirigenziale n. 2795/2024cig derivato Ao66452662	97.382,58
Ods 35 DD 2831 del 27/12/2024 Cig derivato Ao6661AEAD	18.130,08
ODS 36 DD n. 53 del 13/01/2025 Cig derivato Ao66A4C4FB	61.345,88
Ods 37 DD n. 196/2025 Cig derivato Ao6749951A e modifica con DD n. . 1008 del 28/04/2025	57.320,48
ODS 38 DD 208/2025 Cig derivato Ao674Do27E	62.113,52
Ods 39 DD 219/2025 Cig derivato Ao6756F5B3 mod . DD 1699/2025	14.166,25
Ods 40 DD 228/2025 Cig derivato Ao675F4375 mod DD prop 4029/2025.	14.280,55
Ods 41 DD 235 del 31/01/2025 cig derivato Ao67641300 mod pres. Det. 1711/2025	€ 11.643,15
ODS 42 DD 235/2025 cig derivato Ao679E8695	5.174,01
ODS 43 DD 308/2025 Cig derivato Ao67ABoB9F	30.912,95
ODS 44 DD 322/2025 cig derivato Ao67B1E667	48.120,19
ODS 45 DD 364/2025 Cig derivato Ao67C557oC	16.832,83
ODS 46 DD 556/2025 Cig derivato Ao687DB976	101.544,85
ODS 47 DD 580/2025 CIG DERIVATO Ao68AA8926	18.214,20
ODS 48 DD 586/2025 Cig derivato Ao68ADB33E	20.333,80



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

ODS 49 DD 1008/2025 cig derivato A06A31C711	53.606,06
Ods 50 DD n. 1429 del 23/06/2025 cig derivato A06BAAA72E	€ 21.980.45
ODS 51 DD 1653 del 21/07/2025 cig derivato A06C592736	€. 28.013,52
ODS 52 DD 1822 del 07/08/2025 cig derivato A06CB20CAD	7.981,22
ODS 53 DD prop 4355/2025 cig derivato A06CC8FB89	7.613,70
Ods 54 PRES DET cig derivato A06CCAE520	€ 10.819,61
Riepilogo Risorse da impegnare inclusa MODIFICA ai sensi dell'art. 106 c. 1 del Codice e art. 9 del Capitolato Speciale del valore 307.889,02 escluso cnpaia ed Iva (cfr DD. 322/2025)	94.148,39 €

5. **DI PRECISARE** la spesa è esigibile nel 2025 in quanto il servizio seguirà la durata dei lavori stimata in 57 giorni con conclusione prevista entro dicembre 2025;

6. **DI SOSTITUIRE** il Responsabile del procedimento dei lavori di cui ai sensi dell'art. 15 del Dlgs 36/2023 con il geom. Elisabetta Nutini e di individuare all'interno del RTP quale direttore dei lavori L'ing. Antonio Martini;

7. **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del Decreto Legge 1 luglio 2009 convertito con modificazioni in legge 3 agosto 2009, n. 102 si è provveduto preventivamente ad accertare che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

8. **DI INOLTARE** il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla Direzione Servizi Finanziari ai fini dell'apposizione del visto di regolarità contabile, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.



Allegati parte integrante:

CorrispettiviSR 306 Km 34+000 - DL.pdf.p7m (Hash: aea1d92001ab9d408af8437e6cc7e4b0d598d0a95ee5176c15b27e521b7134b8)

QE affidamento SP306 km 34+000.pdf.p7m (Hash: 629d598894e757720bcc05180cb4187e76cfbe93bad94f0c753f42380e9fd695)

Firenze, 14/08/2025

IL DIRETTORE GENERALE

GIACOMO PARENTI

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



**CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE**